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Obchodné podmienky k Zmluve o Dielo

Tymito obchodnymi podmienkami (dalej len ,,OP” alebo
podmienky”) sa riadi uzatvaranie vSetkych zmlav o Dielo
spolo¢nosti COBAP SK s.r.0., ak nie je medzi zmluvnymi stranami
pisomne dohodnuté nieCo iné. OP uréuji vzmysle § 273
Obchodného zakonnika cast obsahu zmluvy mozno urcit' aj
odkazom na vSeobecné obchodné podmienky vypracované
odbornymi alebo zaujmovymi organizaciami alebo odkazom na iné
obchodné podmienky, ktoré st stranam uzavierajicim zmluvu
zname alebo k navrhu prilozené. Obe zmluvné strany ber na
vedomie, Ze pokial’ sa v texte zmluvy o Dielo ¢i podmienkach

zmluvy (o Dielo) bez d’alsieho, je tym myslena zmluva o Dielo
vratane obchodnych podmienok. Zmluva o Dielo je uzatvorena aj
pisomnou akceptaciou objednavky, ktorej neoddelitelnou sticast'ou

st OP (d’alej len ,,zmluva®).

Zékladné zmluvné podmienky

Predmetom zmluvy o Dielo je zavézok zhotovitela vykonat’ pre
spolo¢nost COBAP SK s.r.0. ako objednavatel’a v¢as, riadne, na
svoje nebezpecenstvo a naklady Dielo, ktoré zahriiuje vsetky
potrebné prace adodavky (dalej len ,Dielo®) a zavdzok
objednavatel'a za riadne vykonané a dokoncené Dielo zaplatit’
dohodnuti odmenu. Dielo musi byt dostatoéne S$pecifikované
v zmluve alebo objednavke, pripadne projektovej dokumentacii
alebo inych dokumentoch tvoriacich stiast’ zmluvy. Zhotovitel’ je
povinny Dielo vykonat' v dohodnutej kvalite, inak v prvotriednej
kvalite, ktora umozni riadne uzivat’ Dielo na dohodnuty tcel alebo,
pokial nie je ucel dohodnuty, tak na ucel, na ktory sa Dielo obvykle
pouziva.

Pokial nie je medzi zmluvnymi stranami pisomne dohodnuté inak,
plati, Ze uzatvorenim zmluvy o Dielo stracaju platnost’ ustne
apisomné dojednania medzi stranami, ktoré predchadzali
uzatvorenie danej zmluvy o Dielo atykali sa daného Diela.
Akékol'vek ponuky zhotovitel'a si zasadne nezavizné, pokial’ ich
objednavatel’ vyslovne neprehlési za zavizné. Ustne alebo pisomné
dojednania tykajuce sa konkrétneho Diela uskuto¢nené pred
podpisom zmluvy o Dielo alebo pisomnou akceptaciou
objednavky sa stavajii neplatnymi, pokial’ neboli zahrnuté do
zmluvy o Dielo.

V pripade, Ze zmluva o Dielo bude pisomne uzatvorena az po
zaCati s vykonom dohodnutych prac na Diele, riadi sa rezim
vykonanych prac bez d’alsieho pravnym reZimom zmluvy o Dielo,

vratane tychto podmienok.

1.4

V pripade rozporu ustanoveni tychto podmienok, zmluvy o Dielo,
objednavky, st postupne rozhodujiice ustanovenia zmluvy o Dielo
vratane dodatkov, tieto podmienky, priloh zmluvy o Dielo,
objednavok.

1.5 Zmluvna strana mo6ze od druhej zmluvnej strany pozadovat’
len dokumenty, ktoré vzhladom na povahu Diela druha
zmluvnd strana ma alebo moze zabezpecit, hapr.
dokumentacia skuto¢ného vykonania Diela, zapisy o skuskach
materialu, zarucné listy).

1.6 Zmluva oDielo je zhotovitefom porusena podstatnym

spdsobom v pripade:

v Omeskania zhotovitel'a so za¢iatkom vykonania Diela o viac

ako 5 kalendarnych dni,
v' Omeskanie zhotovitela vo vykonani Diela (vratane
jednotlivych etap Diela podl'a dohodnutého harmonogramu)
0 viac ako 10 kalendarnych dni,

v" Opakovaného alebo zv1ast hrubého porusenia prevadzkovych
podmienok miesta vykonania Diela (staveniska), ktoré pred
zaCiatkom prac, ich jednotlivych stanovi

resp. etap

objednavatel’.

2. Stavba

2.1 Stavbyveduci (stavebny dozor) a osoby objednavatela s
pravom jednat’ vo veciach zmluvnych, pripadne vo veciach
technickych a odovzdani Diela, uvedené v zmluve o Dielo su
opravnené robit’ vocCi objednavatelovi vsetky tkony v ramci
uzatvorenej zmluvy, najma:

v Robit’ zapisy v stavebnom denniku,

v Dojednéavat’ so zodpovednou osobou zhotovitela pre obe
zmluvné strany zavédzné dielCie terminy vyvolané potrebami
stavby a nevyhnutné pre riadne uskuto¢nenie Diela,

v odsuhlasovat’ so zhotovitelom v stavebnom denniku drobné
zmeny &i dieléie doplnky oproti projektu stavby,

v’ prerusit prace zhotovitel’a pri hrubom porusovani ustanoveni
zmluvy o Dielo vratane tychto OP, vratane pripadov
nedodrzania technologickych postupov

2.2
221

Stavenisko

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi miesto vykonania
Diela (miestom vykonania Diela sa vo vSeobecnosti d’alej rozumie aj
stavenisko), resp. stavebnu pripravenost, vratane priestoru pre
zriadenie staveniska formou zapisu do stavebného dennika v takom
rozsahu, aby zhotovitel mohol Dielo vykonat v dohodnutych
terminoch. V pripade, Ze zhotovitel’ odmietne stavenisko prevziat, je
povinny uviest’ zapisom do stavebného dennika konkrétne dovody.
Pripadné od6vodnené namietky a pripomienky k stavenisku, resp.

stavebnej pripravenosti, je zhotovitel' opravneny vzniest najneskor
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pri prevzati staveniska, a to zapisom do stavebného dennika; neskor
uplatnené namietky ¢i pripomienky zhotovitel'a nezakladajii ziadne
prava ¢i naroky voci objednavatelovi.

222 V pripade, Ze sa objednavatel’ s odovzdanim staveniska

zhotovitelovi oneskori, dohodni si zmluvné strany tomu
zodpovedajiice prediZzenie doby realizacie Diela. V pripade, Ze
nedojde k dohode o predizeni doby realizacie Diela, mé sa za to, Ze
dojednana doba pre dokonéenie Diela sa nepredlzuje.

223 Zhotovitel' je povinny dokladne sa oboznamit
v dostatoénom ¢asovom predstihu pred prevzatim staveniska
S rozmiestnenim atrasou pripadnych podzemnych vedeni na
stavenisku, verejnou zeletiou a inymi cudzimi objektami a dbat’ na to,
aby v priebehu vykonania Diela nedoslo K ich poskodeniu alebo
znecCisteniu.
224 Zhotovitel’ je povinny na stavenisku zachovavat’ Cistotu
a poriadok, odstranovat’ bez zbytoéného odkladu na svoje naklady
a v sulade s pravnymi predpismi odpady vzniknuté jeho ¢innostou.
Pokial’ dojde j c¢innostou zhotovitela k zneCisteniu prilahlych
komunikacii a ploch, ato aj mimo aredlovych ¢i inych ploch, je
zhotovitel' povinny tieto na svoje naklady neodkladne vygistit'.
V pripade, ze zhotovitel' porusi povinnosti podla tohto odstavca
a napriek upozorneniu objednavatel'a alebo technického dozoru
investora v stavebnom denniku neporiadok do dvoch dni neodstrani,
je objednavatel opravneny po predchadzajicom upozorneni
zabezpeCit’ poriadok na naklady zhotovitel’a.

225 Zhotovitel’ je povinny dbat’ so zvySenou pozornost'ou
pri manipulacii s nebezpeénymi latkami ohrozujucimi Zivoty, zdravie
azivotné prostredie auskutocnit’ vSetky opatrenia, ktoré toto
ohrozenie obmedzia na minimum. Zhotovitel' je vzdy povinny
s nebezpecnymi latkami manipulovat’ podla platnej legislativy
a prislusnych technickych noriem. V pripade, ze déjde k uniku
nebezpe¢nych latok, je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu
a na svoje naklady a nebezpecenstvo odstranit’ vietky nasledky uniku
a nahradit’ pripadnu $kodu, ktora tym vznikla.

2.2.6 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vykonanim Diela neddjde
k narugeniu plnenia Stavby mimo pristupovych ciest a odovzdaného
priestoru staveniska. Zhotovitel’ sa d’alej zavézuje nenarusit’ trvaly
a bezpe¢ny prichod a prejazd k objektom v blizkosti staveniska a to
po cela dobu vystavby.

227 Zhotovitel' je povinny riaditt sa na stavenisku
dopravnym znacenim a pravnymi predpismi o cestnej prevadzke.
2238

riadne ukladanie a zabezpeCenie materialov,

Zhotovitel’ je povinny si na svoje naklady zabezpecit
surovin, strojov
a strojnych zariadeni v priestore staveniska, ktoré mu bolo vyhradené
objednavatelom. Objednavatel nenesie zodpovednost za ich

poskodenie, stratu alebo odcudzenie.

229 Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ pri vykonani Diela
limit hluénosti podla prislusnych hygienickych predpisov a prijat’
potrebné opatrenia k maximalnemu obmedzeniu hlu¢nosti, prasnosti
aotrasov Vokoli stavby tak, aby nedochadzalo ku zhorSeniu
zivotného prostredia, obtazovaniu inych subjektov nad mieru
primerant danym pomerom a bol minimalizovany negativny vplyv
na plnenie stavby. Zhotovitel' sa zavizuje v tejto suvislosti dbat’ na
pokyny a prikazy poverenych pracovnikov objednavatela a investora
a v plnej miere ich bez zbyto¢ného odkladu plnit’.

2.2.10 Prevzatim staveniska k vykonaniu Diela prechadza na
zhotovitel'a nebezpecenstvo vsetkych §kod na vykonavanom Diele az
do protokolarneho odovzdania Diela objednavatelovi zapisom
0 odovzdani a prevzati dokonceného Diela. V pripade, ze budu pri
odovzdani a prevzati Diela vytknuté vady ¢i nedorobky Diela, nesie
zhotovitel' nebezpecenstvo Skody na celom Diele az do riadneho
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov Diela.

2211 Zhotovitel’ nesie vietky naklady za média (el. energia,

voda, apod.) spotrebované v savislosti S vykonanim Diela.
Objednavatel’ ma pravo zhotovitel'ovi vyuctovat’ naklady spojené so
zriadenim staveniska a d’al$ej ¢innosti v mieste vykonu dodavky, a to
najmenej vo vyske 2% z celkovej ceny Diela. Tieto naklady budu
vyuétované po odovzdani a prevzati celej zakazky, alebo mézu byt
na zaklade rozhodnutia uctované

objednavatel’a priebezne

v nadvéznosti na diel¢ie plnenie fakturované podla zmluvy o Dielo.

2.3 Stavebny dennik
231 Zhotovitel’ je povinny viest stavebny dennik v dobe od
prevzatia staveniska az do dna, kedy odstrani posledné vady
a nedorobky uvedené v zapise o odovzdani a prevzati Diela. Dennik
zhotovitela je po dobu vykonania Diela ulozeny v kancelarii
objednavatela, v mieste realizovanej zakazky. Dennik sa sklada
z dennych zaznamov, ktoré sa vyhotovuju v dvoch oddelitelnych
vyhotoveniach. Pri dennych zaznamoch nesmu byt vynechané volné
miesta a listy musia byt o¢islované. Do denniku je zhotovitel’ povinny
zapisovat’ najmd udaje o mnozstve vykonanych prac, o ¢asovom
postupe prac podla projektovej dokumentacie, menny prehl'ad oséb
zhotovitela na stavbe, pocet odpracovanych hodin, klimatické
podmienky, zmeny oproti projektu a pod. Zhotovitel’ aj objednavatel’ su
povinni sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’
stanoviska. V pripade, Zze niektora zo zmluvnych stran k zapisu druhej
zmluvnej strany nepripoji svoje stanovisko do 3 pracovnych dni, ma sa
za to, ze s obsahom zapisu stihlasi. Zapisom v stavebnom denniku nie
je mozné menit’ podmienky, vzdjomné prava a povinnosti zmluvnych
stran, dojednané v zmluve o Dielo.

232 Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik tak, aby

spiiial vietky podmienky a poziadavky stanovené prislugnymi


http://www.cobap.sk/

COBAP SK s.r.o.
Jegorovova 37, 974 01 Banska Bystrica

www.cobap.sk

pravnymi predpismi. V pripade, ze zhotovitel' stavebny dennik takto

nebude viest, pripadne nebude stavebny dennik pristupny

objednavatelovi na stavbe, zavdzuje sa zhotovitel uhradit
objednavatel'ovi zmluvntl pokutu podla ¢lanku 10.8 tychto podmienok.
2.4 Zhotovitel’ uzatvorenim zmluvy o Dielo potvrdzuje, ze mu boli zo
strany zhotovitela odovzdané vsetky potrebné informacie a dokumenty
k riadnemu vykonaniu Diela, Ze tieto informacie a dokumenty
zhotovitel' dokladne a s odbornou starostlivostou preveril a povazuje
ich za uplné abez vad, ze zhotovite sa dokladne a s odbornou
starostlivostou zoznamil s miestom vykonania Diela aberie na
vedomie dobu, kedy ma byt’ Dielo vykonané a S tym spojené klimatické
podmienky, a ze s ohladom na tieto vSetky skutoénosti je schopny
V dohodnutom termine v plnom rozsahu riadne Dielo vykonat’
a dokoncit.

2.5 Vlastnikom zhotovovaného Diela je od zaciatku objednavatel,
pokial' vlastnikom Diela nie je od zaciatku investor alebo vyssi

dodavatel’.

3. Cenadiela

3.1 Cenu je zhotovitel povinny dolozit' detailnym polozkovitym
rozpo¢tom s rozdelenim ceny po odboroch pri podpise zmluvy.

3.2 V dohodnutej cene Diela si zahrnuté vSetky prace a dodavky
vratane vedlajSich, pomocnych a doplnkovych vykonov a zariadeni
staveniska, ktoré patri k tipInému a bezvadnému vykonaniu Diela.

3.3 Zhotovitel' vyhlasuje, ze do ceny zapracoval vSetky rizika
a naklady vyplyvajice z charakteru Diela a potvrdzuje, Ze pri tvorbe
ceny splnil podmienky minimalne v nasledovnom rozsahu:

v" Cena je stanovend v cenovej Urovni k datumu celkového
odovzdania a prevzatia Diela a obsahuje predpokladany vyvoj cien
vstupnych nékladov, colnych prirazok a vSetkych zatazenych
podmienok, ktoré mozno pri realizacii Diela o¢akavat’.,

v’ Preveril si zrozumitel'nost’, rozsah a kompletnost projektov stavby,
vratane technologickych postupov, vsetky nejasnosti si objasnil pred
podpisom zmluvy a je schopny Dielo vykonat,

v Zoznamil sa so si¢asnym stavom pozemku, inZinierskymi sietami
a moznostami staveniska, popripade vykonal sondy a posudky,
ktorymi odstranil vSetky technické pochybnosti o realizacii Diela,

v" Vykonal previerku projektovej dokumenticie a vykazu vymer.
Vyhlasuje, Ze dokumentacia nema zrejmé vady a obsahuje riesenie,
materialy, konstrukcie, ktoré su v stlade so v§eobecnymi zvyklostami.
Pokial’ zistil vady dokumentacie a podkladov, zapracoval do ceny
takéto dodavky a prace, aby zhotovené Dielo bolo kompletné, funkéné
a pouzitel'né k svojmu tucelu.

3.4 Ma sa za to, ze do ceny su zahruté vsetky prace, a to vratane tych,

ktoré nie su jednoznacne Specifikované v projektovej dokumentacii, ale

ktoré by mal zhotovitel na zaklade svojich odbornych znalosti
predpokladat’ pre riadne vykonanie a dokoncenie Diela.

3.5 Zhotovitel berie na vedomie, ze pre urenie ceny Diela je v pripade
rozporu medzi vykazom vymer a projektovou dokumentaciou je
urcujuca a zavdzna projektova dokumentacia.

3.6 Vpripade, ze nie je v pisomnej zmluve dohodnuté inak, je
dohodnutou hodinovou sadzbou 5,08 EUR/hod.

3.7 V pripade poziadavky prislusnych tradov, organov ¢i organizacii
na detailnejsie spracovanie dokumentécie sa zhotovitel' zavizuje tito
dokumentaciu vykonat’ podl'a poziadaviek prislusného tradu, organu ¢i
organizacie. Naklady na splnenie tejto povinnosti su zahrmuté v cene
Diela.

3.8 Pokial dojde k podaniu dovodného navrhu na zahajenie
insolventného konania (konkurzného) vo¢i zhotovitel'ovi, plati dohoda
stran, ze dohodnuta cena Diela sa znizuje o zl'avu zodpovedajuci 15%
celkovej ceny Diela, a to ku diiu doru¢enia insolventného prislusnému
sudu. Dovodny je taky navrh, na zaklade ktorého bude sidom zisteny
upadok zhotovitel'a alebo bude insolvenény navrh zamietnuty pre

nedostatok majetku zhotovitel’a.

4. Vykon prac

4.1 Zakrytie prac, skuasky
411 Pred zakrytim dielGich prac, resp. konstrukcii Diela,
kedy nebude mozné dodatocne zistit’ ich rozsah a kvalitu, je zhotovitel’
povinny oznamit' objednavatelovi zapisom v stavebnom denniku
a zaroven telefonicky alebo osobne 4 pracovné dni vopred planovany
den kontroly. Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ vykonanie dodato¢nej
kontroly zakrytych konstrukcii (Gi inych casti Diela) na néaklady
zhotovitel'a, pokial’ nebol prizvany k ich kontrole vyssie uvedenym
sposobom pred ich zakrytim. Objednavatel ma pravo pozadovat
vykonanie dodato¢nej kontroly zakrytych konstrukeii, aj pokial’ bol ku
kontrole riadne prizvany a nedostavil sa; v takom pripade nesie naklady
zhotovitel’ iba v pripade, Ze boli pri kontrole zistené vady zakrytych
konstrukcii (Gi inych €asti Diela). O vykonanej kontrole sa vyhotovi
zapis do stavebného dennika.

412 Zhotovitel' je povinny oznamit objednavatelovi 7
pracovnych dni vopred zapisom do stavebného dennika a zaroverni
telefonicky termin vykonania skusky a oboznamit’ objednavatela
pisomne o ich wvysledku. Skusky sG zahrnuté vcene Diela.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo sa k vysledkom skusok vyjadrit’
a Vv pripade pochybnosti oich spravnosti nariadit' ich opakovanie.
Naklady na tieto dodatocné skusky znasa zhotovitel’ v pripade, ze ich
vysledky preukdzu pochybnosti objednavatela, v opa¢nom pripade

hradi naklady na opakované skusky objednavatel’.
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413 Lehota pre oznamenie v zmysle odstavca 4.1.1 a4.1.2

tohto ¢lanku zadina plynit’ vzdy diiom nasledujicim po vykonani

zapisu.
4..2 Projekt, kontrola akosti
421 Zhotovitel’ je povinny v priebehu stavby zaznamenavat’

do jedného vyhotovenia projektovej dokumentacie vsetky zmeny, ktoré
vznikli pri vykonani prac na jednotlivych objektoch a vykonat’ meranie
(geodetické zameranie) skutoéného vykonania jednotlivych objektov
vratane inzinierskych sieti. Dokumentéciu (geodeticki dokumentaciu)
skuto¢ného stavu Diela odovzda zhotovitel' v dvoch vyhotoveniach,
spracovanu v digitalnej a pisomnej podobe. Toto bude podkladom
pre odovzdavajice a preberajuce konanie.

422 Na pouzité materialy a vyrobky je zhotovitel' povinny
predlozit’ atest o vhodnosti pouzitia, predpisanych parametroch
a zdravotnej nezavadnosti. Zhotovitel' je povinny plnit’ prislusné
ustanovenia zakona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky ao posudzovani zhody a ozmene a doplneni niektorych
zakonov, arovnako garantuje, ze budu pouzité vyhradne materialy,
vyrobky a technolégie schvalené pre uZivanie na uzemi SR a CR.

423 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo v pripade sporu ¢i
inej opravnenej potreby za ucelom preverenia akosti Diela nechat’ si
vyhotovit' znalecky posudok. V pripade, ze jeho vysledok ukaze
opravnenost’ pochybnosti ¢i namietok, naklady na jeho vyhotovenie
bude znasat’ zhotovitel.

424 Kontrola kvality vykonavaného Diela je zo strany
objednavatela v stilade s kontrolnym a skusobnym planom.

4..3 Naviac a menej prace

431 Objednavatel’ ma pravo rozhodnit’ o doplneni ¢i zmene
predmetu Diela, zvySeni alebo zniZeni jeho rozsahu a d’alsich prac
a dodavok, stvisiacich s predmetom plnenia. Za menej prace, t.j.
znizeni rozsahu Diela, sa povazuju prace obsiahnuté v predmete Diela,
avSak neuskuto¢nené.

432 Zhotovitel' je povinny upravy Diela podla 4.3.1
Vv rozsahu 5% ceny zmluvného plnenia vykonat v lehote dohodnutej pre
dokongenie Diela a bez zmeny ceny Diela.

433 V pripade naviac prac alebo zmien nad rozsah uvedeny
v &lanku 4.3.2 zmluvné strany dohodnti primerané prediZenie terminov
dalsich plneni a zmenu ceny.

434 Naviac prace, nové prace azmeny predmetu Diela
vratane menej prac musia byt v pripadoch kedy objednavatel nie je
opravneny ulozit' povinnost' na ich vykonanie bez vplyvu na dobu
plnenia a cenu Diela, vopred pisomne dohodnuté azo strany
zhotovitel'a ocenené, to znamend, ze zhotovitel' predlozi predbeznu
kalkulaciu ceny tychto prac, ktora bude predmetom d’alsieho rokovania.
Zaroven tieto vySSie uvedené postupy a skutoCnosti nezbavuji

zhotovitel'a povinnosti bez zbytoéného odkladu nastupit’ na realizaciu,

vykonat' a dokoncit’ tieto prace v terminoch, ktoré budi obsiahnuté
v pokyne zastupcu objednavatela. Zhotovitel' sa zavizuje potvrdit
prijatie poziadaviek objednavatela na zmenu do 24 hodin od dorucenia
spolu s odhadom pripadnych finanénych a realizaénych dosledkov.
Zhotovitel prehlasuje, Ze si je vedomi skuto¢nosti, Ze nie je opravneny
pozadovat’ thradu vyssie uvedenych prac, ak neboli dohodnuté vopred
dodatkom k zmluve. Zhotovitel' v Ziadnom pripade nie je opravneny
k vykonaniu naviac prac bez dohody s objednavatelom (pokial’ sa
nejedna o pripady, kedy je objednavatel’ opravneny ulozit’ povinnost na
vykonanie naviac prac).

4.3.5 Naviac prace nad dojednany rozsah, zmeny anové
prace budu uhradené po ich vykonani, uzatvoreni pisomného dodatku
kzmluve apo pisomnom prevzati zodpovednym zastupcom
objednavatela na zaklade mesaénej fakturacie zhotovitela. Pre
necenenie pripadnych naviac prac, zmien a novych prac buda pouzité
jednotkové ceny, uvedené v cenovej ponuke zhotovitel'a, prip. budd
uréené dohodou zmluvnych stran, prip. cennikom vydanym URSO
v platnom zneni. Pre platobné podmienky tykajuce sa naviac prac
anovych prac platia primerane ustanovenia 0 platobnych
podmienkach.

4.4 Objednavatel ma pravo pozadovat' uzivanie Casti Diela pred
odovzdanim a prevzatim dokonceného predmetu Diela, a to na zaklade
diel¢ieho odovzdania a prevzatia.

4.5 Zhotovitel sa zavdzuje minimalne 7 dni vopred informovat
objednavatel’a o ¢innostiach, ktoré mozu narusit’ bezny chod stavby.
4.6 Zhotovitel sa zavidzuje organizovat prace na Diele v sulade
S poziadavkami stavby aSohladom na cCinnosti d’alSich subjektov
vykonavajticich prace na mieste vykonania Diela, a to i prace na smeny
a nadc¢asy, v pripade potreby aj v diioch pracovného vol'na, pracovného
pokoja a cez Statne sviatky. Vietky tieto opatrenia si zahrnuté v cene
Diela. V pripade Diela, kde je vypracovany poriadok staveniska sa
zhotovitel’ zavdzuje ho dodrziavat.

4.7 Na poziadavku objednavatel'a je zhotovitel' povinny pouzivat’ pri
praci odevy objednavatel'a. Tieto budtl poskytnuté za thradu.

4.8 Zhotovitel’ bude vykonavat’ zmluvné Dielo svojimi pracovnikmi.
V pripade, Ze sa zhotovitel’ rozhodne zadat’ ¢ast’ prac subdodavatelovi,
je povinny vyziadat' si najprv predchadzajuci pisomny sthlas
objednavatela s navrhnutym subdodavatelom. Stanovisko oznami
objednavatel’ do 5 kalendarnych dni od doru€enia ziadosti na schvalenie
subdodavatela obsahujuci $pecifikaciu subdodavatela a vymedzenie
Casti Diela, ktoré ma subdodéavatel’ vykonat’. V pripade, Ze zhotovitel’
vykonanim Diela (alebo jeho ¢asti) inli osobu bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednéavatela, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 2.000,00 EUR za kazdy

zisteny pripad, ¢im nie je dotknuté pravo objednévatela na plna
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nahradu spdsobenej Skody; objednavatel’ je vtomto pripade tiez

opravneny od zmluvy odstupit’.

5. Prava a povinnosti stran

5.1 Zhotovitel' je zodpovedny za riadnu ochranu Diela po celit dobu
jeho vykonania.

5.2Skodu, ktord vznikne v shvislosti s vykonom Diela
objednavatelovi alebo inym subjektom je zhotovitel povinny bez
zbytocného odkladu odstranit’, pokial’ to nie je mozné, je povinny
poskytniit’ finanént nahradu Skody. Vsetky naklady s tym stvisiace
znasa zhotovitel’.

5.3 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze v ramci vykonania Diela nepouzije
ziadny material, o ktorom je v dobe pouzitia zname, ze ma $kodlivé
ucinky na zivot ¢i zdravie I'udi alebo na zivotné prostredie. Pokial’ tak
zhotovitel’ urobi, je povinny pisomne na pisomnu vyzvu objednavatel'a
vykonat' okamzite napravu a vSetky naklady stym spojené nesie
zhotovitel. Objednavatel’ je opravneny k sustavnej kontrole vykonania
Diela a v pripade potreby aj vo vyrobni zhotovitela.

5.4Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
a zodpovedného projektanta nesmu byt pouzité iné materialy,
technologie, postupy alebo zmeny oproti projektovej dokumentacie.
Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zameny
materialov oproti povodne navrhnutym a dojednanym materidlom
a zhotovitel' je povinny na tieto zameny pristipit. Poziadavka na
zamenu materialov musi byt’ pisomna.

5.5 Zhotovitel’ prehlasuje, ze dokladne skontroloval vSetky odovzdané
vykresy, $pecifikacie a projektovi dokumentaciu a vzal na Gvahu, ze
mnozstva uvedené v dokumentacii su iba informativnej povahy
a pokial’ je sucast'ou projektovej dokumentacie vykaz vymer, tento
slizi len ako pomocny podkladovy materidl. Vykaz vymer je
nezavizny, zhotovitel’ ho skontroloval a prebera za uvedené mnozstva
zodpovednost’. Zhotovitel’ suhlasi, Ze objednavatel’ nebude brat’ ohl'ad
na poziadavky a namietky zhotovitel'a, vyplyvajiuce z nedostatocného
¢i chybného popisu Diela v projektovej dokumentacii.

5.6 Zhotovitel’ sa zavizuje na svoje naklady nakladat’ s odpadmi, ktoré
vznikli pri jeho ¢innosti v sulade s predpismi 0 ochrane Zivotného
prostredia, predovsetkym zékonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlaskou Ministerstva
zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov Vv platnom zneni, ¢. 366/2015 Z.z. o evidenénej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti v platnom zneni. Zhotovitel’ je povinny triedit’
odpady podla jednotlivych druhov a kategérii a odovzdavat' ich
vyhradne osobam, ktoré maji opravnenie s odpadmi nakladat’.
Zhotovitel' je rovnako povinny zabezpeCovat' potrebnu predpisant
evidenciu. Zhotovitel’ pri odovzdani Diela a v priebehu realizécie tiez

na vyziadanie objednavatel’a predlozi tuto evidenciu a doklady, ktoré

osvedcuju zneSkodnenie vyprodukovanych odpadov. Néklady na
likvidaciu odpadov (poplatky za skladky a pod. ) nesie zhotovitel’ a st
zahrnuté v cene. Pokal’ zhotovitel' tGto povinnost nesplni a tieto
doklady nepredlozi, ma sa za to, ze odpady odstranil objednavatel’
a zhotovitel' je povinny uhradit' objednavatelovi naklady spojené
s odvozom odpadov a ich znes$kodnenim. Pripadné pravne désledky
vyplyvajuce z nesplnenych poziadaviek, pri nakladani s odpadmi,
danych vyssie menovanym zakonom a vyhlaskami nesie zhotovitel’.

5.7 Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie zakona ¢. 543/2002 Z.z. 0
ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.

5.8 Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi zoznam
nebezpecnych chemickych latok a pripravkov, s ktorymi stavbari pri
vykone Diela naklada, kopiu bezpecnostnych listov a s tymito latkami
nakladat’ podl'a zdkona ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia
chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (chemicky zakon) v platnom zneni.

5.9 Zhotovitel' sa zavizuje oboznamit' a trieditt sa poriadkom
staveniska, havarijnym poriadkom Diela a kontrolnym a skaSobnym
planom.

5.10 Zhotovitel’' je po celu dobu vykonania Diela povinny
umoznit’ na stavbe vykon prac tretich osdb v sulade s technickymi
potrebami a bezpe¢nostnymi predpismi. Uvedené vSak nesmie ohrozit’
moznost zhotovitela realizovat’ Dielo v dohodnutom termine.

511 V pripade zistenia vad a/alebo nedostatkov vo vykonani
Diela v priebehu plnenia povinnosti zhotovitela, je zhotovitel’ povinny
tieto vady anedostatky odstranit’ v primeranej lehote urcenej
objednavatelom (vratane zapisu do stavebného dennika). Pokial tak
objednavatel’ neurobi, je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi
za kazdu vytknutl vadu ¢i nedostatok zmluvnu pokutu vo vyske 40,00
EUR za kazdy deii omeskania sich odstranenim az do doby, kedy
zhotovitel' zjednd napravu. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu
$kody v plnom rozsahu, ktora moze objednavatel'ovi vzniknut'. Pokial’
sa bude jednat' o vadu sice neodstranitelnt, ale nebraniacu uzivaniu
Diela, je objednavatel’ opravneny pozadovat znizenie ceny o primeranu
¢iastku zodpovedajucu zniZeniu hodnoty Diela a vyvolanim viac
nakladov pri dalSich pracach.

5.12 V pripade, Ze zhotovitel' vykonava Dielo nekvalitne,
odchyluje sa od zmluvnej dokumentacie a pokynov objednavatela,
Dielo vykazuje vady alebo hrozi omeskanie alebo $koda na Diela alebo
majetku tretich osob, alebo Skoda na zdravi zamestnancov alebo tretich
0s0b, je objednavatel’ opravneny prace na Diele prerusit’ a vyzvat
zhotovitela k naprave alebo vykonaniu prislusnych opatreni v lehote 5
pracovnych dni, v pripade, ze nebude objednavatelom stanovena ina
lehota. Po dobu prerusenia vykonania Diela je zhotovitel’ povinny Dielo
zabezpecit', aby na fiom nevznikli d’alSie skody. Po tito dobu nad’alej

nesie nebezpecenstvo $kody na Diele a objednavatel’ nie je v omeskani
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S plnenim voc¢i zhotovitelovi. V pripade, ze neddjde na vyzvu
objednavatel’a k naprave, je objednavatel’ opravneny nechat’ vykonat’
opravu alebo upravu Diela tretou osobou alebo ju vykonat sam.
Naklady presahujiice zmluvne dojednantl cenu prac na prislusnej ¢asti
Diela je objednavatel’ opravneny vyuctovat zhotovitelovi. Zaruka za
akost’ Diela poskytnuta zhotovitel'ovi tym nie je dotknutd. Dojednava
sa, Zze objednavatel' v ziadnom pripade neuhradi zhotovitel'ovi prace,
ktoré zhotovitel’ nevykona.
5.13 V pripade, ze ohrozi alebo zmari zhotovitel' svojim postupom
podstatnym sposobom splnenie dohodnutého terminu dokoncenia Diela
alebo dohodnutych diel¢ich terminov vykonania Diela a tym aj riadnu
a véasnu realizaciu dohodnutého Diela, alebo zhotovitel podstatnym
sposobom ohrozuje kvalitu Diela je objednavatel’ opravneny postupovat’
podla ¢lanku 5.12 podmienok alebo nariadit’ zhotovitel'ovi zastavenie
prac na Diele a od zmluvy odstapit’. Zarovei je objednavatel’ opravneny
poverit vykonanim (dokongenim) Diela treti subjekt a vyGctovat
zhotovitel'ovi ako nahradu Skody vsetky naklady presahujice zmluvne
dohodnutil cenu prac na prislusné ¢asti Diela.
5.14 V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne prerusi prace na Diele
oznamenim objednavatelovi alebo fakticky opusti miesto vykonania
Diela alebo fakticky Dielo nevykonava, je objednavatel’ opravneny
nechat’ Dielo alebo jeho ¢ast’ vykonat™ tretou osobou alebo ho vykonat’
sam, to vSetko na naklady a nebezpecenstvo zhotovitel'a. Objednavatel je
tak opravneny vylcétovat zhotovitelovi vSetky naklady presahujuce
zmluvne dohodnuti cenu prac na prislusnej ¢asti Diela a stivisiacu skodu.
5.15 Zhotovitel je povinny zaistit, aby jeho zodpovedny
pracovnik/zastupca, ktory bude povereny rozhodovanim o vsetkych
zalezitostiach spojenych s realizaciou Diela, sa zaCastiioval najmenej 1 x
tyzdenne a v pripade potreby aj s krat$im intervalom kontrolnych porad
0 priebehu stavebnych prac (vykonania Diela), ktorG zvola hlavny
stavbyveduci objednavatela. Zavery prijaté na tejto porade v stlade
S touto zmluvou st pre zmluvné strany zavazné.
5.16 Umiestnenie reklamy ¢i firemného loga zhotovitel’a na stavenisku
podlieha predchadzajicemu schvaleniu objednavatel'om.
5.17 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' Dielo samostatne vlastnymi
kapacitami a ini osobu smie poverit’ vykonanim Diela (alebo jeho casti)
len so sthlasom objednavatel’a. Zhotovitel’ v pripade, kedy objednavatel’
umozni zhotovitelovi vykonat’ Dielo alebo jeho Cast’ inou osobou, nesie
plnt zodpovednost’, ako by Dielo vykonal sam.
5.18 Zhotovitel' sa zavidzuje plne reSpektovat’ pokyny objednavatel’a,

bez zbyto¢ného odkladu sa nimi riadit’ a tieto pokyny plnit’.

6. Platobné podmienky
6.1 Cenu Diela je zhotovitel' opravneny vyuctovat' jednorazovo po
dokonceni Diela a jeho odovzdani objednavatel'ovi na zaklade protokolu

0 odovzdani a prevzati.

6.2 V pripade rozsiahlejSieho Diela a za predpokladu, Ze sa na takychto
platobnych podmienkach zmluvné strany pisomne dohodnu (napr.
v ramci ZOD), je zhotovitel’ opravneny uctovat’ objednavatel'ovi dielCie
finanéné plnenie v zmysle zakona o DPH, d’alej oznadené ako faktuiry,
vzdy za prace za uplynuly kalendarny mesiac ato na zaklade
Zistovacieho protokolu a Supisu vykonanych prac pisomne
odsuhlasenych osobou splnomocnenou objednavatelom, d’alej len
,»Supis prac*.

6.3 Supis prac v prisluSnom obdobi a Zistovaci protokol predlozi
zhotovitel' objednavatel'ovi najneskor do posledného dna prislusného
mesiaca. Osoba splnomocnena objednavatefom vykona kontrolu
najneskor do posledného dna prislusného mesiaca. Osoba
splnomocnena objednavatelom vykona kontrolu spravnosti kazdého
Supisu prac, Zistovaciecho protokolu a vrati ich zhotovitelovi
parafované do 15 dni od predlozenia. V stulade s potvrdenim
Zistovacieho protokolu vystavi zhotovitel fakturu. Ako podklad
k fakturacii sa pouziju len dokumenty Stupis prac a Zistovaci protokol.
Supis odpracovanych hodin podl'a stavebného (montazneho) dennika
nemdze slizit' ako podklad k fakturacii a faktira vystavena len na
zaklade tohto podkladu bude zhotovitelovi vratena ako neopravnena.
V pripade, kedy objednavatel s niektorymi polozkami supisu nesuhlasi,
vyznadi ich a prejedna so zhotovitel'om tak, aby tento mohol fakturovat’
asponi polozky nesporné v dohodnutej miere. V pripade, Ze neddjde
k uplnej dohode, potom sporné polozky budu riesené v rimci d’alsej
faktury, pokial’ nebudu objednavatel'om uplne odmietnuté.

6.4 Konecna faktira bude zhotovitel'om vystavena do 15 kalendarnych
dni po podpise protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Kone¢na
faktira je zaroven vyhlasenim zhotovitel'a, Ze nebude uplatiiovat’ voci
objednavatel'ovi ziadne d’alSie finan¢né poziadavky.

6.5 Splatnost’ faktir je 90 dni od dorucenia faktury do sidla
objednavatela COBAP SK s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banska
Bystrica.

6.6 Na kazdej faktire bude od¢itana finan¢na zabezpeka (zadrzné) vo
vyske 10% z uctovanej ¢iastky bez DPH.

6.7 Ouvolneni 5% zadrzného zhotovitel poziada objednavatela
pisomne po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov zistenych alebo
existujucich pri odovzdani a prevzati Diel. O uvolneni zostavajicich
5% zadrzného zhotovitel’ poziada objednavatel’a pisomne po uplynuti
zaruénej doby. Splatnost’ thrady zadrzného je 90 dni odo dnia doruéenia
vyzvy zhotovitel'a.

6.8 Objednavatel’ je opravneny, vzhl'adom k ¢iastoénému spracovaniu
prikazov k uhrade, vykonat’ uhradu faktiry prvy kalendarny pondelok
nasledujici po datume splatnosti faktiry, toto nezakladd narok
zhotovitel'a na urok z omeskania alebo zmluvné sankcie a takato platba

sa povazuje za platbu v lehote splatnosti. Diiom zaplatenia sa rozumie
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den, kedy bola predmetna Ciastka odpisand z bezného uctu platcu
V prospech Gctu prijemcu.
6.9 Zalohovy list, Gctovny a danovy doklad musi obsahovat’ tieto
nalezitosti:
v' ¢&islo dokladu,
v oznatenie povinnej a opravnenej osoby, adresu, sidlo, ICO, DIC,
v datum odoslania a datum splatnosti, pripadne datum zdanitel'ného
plnenia (ktorym je posledny deii mesiaca v ktorom boli prace
vykonang),
v oznalenie petazného ustavu a &islo Gétu, na ktorom méa byt
vykonana thrada, konstantny a variabilny symbol,
v predmet plnenia,
v cena vykonanych prac,
v' vkonetnom uctovnom doklade a datiovom doklade dalej
vyuctovanie poskytnutych zaloh, u¢tovanou ¢iastku bez DPH, ¢iastku
s DPH a u¢tovanu ¢iastku vratane DPH,
v/ &tovana Ciastka,
v’ nazov stavby a odkaz na zmluvu — &islo zmluvy,
v’ pecdiatka a podpis opravnenej osoby k vystaveni dokladu,
v’ supis priloh,
v' kopiu objednavatelom potvrdeného supisu vykonanych prac
a zistovacieho protokolu alebo protokolu o odovzdani a prevzati Diela
Vv pripade koneénej faktiry.
6.10 Vpripade, ze doklad nespiiia niektoré z povinnych alebo
dohodnutych nalezitosti, ma objednavatel’ pravo ho vratit’ zhotovitel'ovi
a pozadovat’ jeho opravenie. V takomto pripade sa hl'adi na fakturu ako
na nedorudent aaz doruCenim opraveného dokladu objednavatelovi
zacina plynit’ nova lehota splatnosti.
6.11 Objednavatel je opravneny pozastavit thradu ktorejkol'vek
splatky v pripade, ze je zhotovitel v omeskani s vykonanim Diela.
Objednavatel’ moze podmienit’ thradu ktorejkol'vek Ciastky odstranenim
vad a nedorobkov doposial’ vykonaného plnenia zhotovitel'a. V takomto
pripade objednavatel’ uhradi takto pozastavené ¢iastky do 60 dni potom,
ako zhotovitel’ odstranil pri¢iny, ktoré viedli k pozastaveniu.
6.12 Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ oproti svojim finanénym
zaviazkom, ato aj nesplatnym, voc¢i zhotovitelovi, svoje splatné
i nesplatné pohladavky vo&i zhotovitelovi z titulu zmluvnych pokut,
vsetkych nakladov, ktoré vznikli podla ¢lanku 5 podmienok, skod, pokut
alebo nakladov uhradenych objednavatel'om za zhotovitela.
6.13 Zhotovitel' nie je opravneny postipit’ svoju pohladavku tretim
subjektom. V pripade, Zze zhotovitel' svoju pohladavku napriek tomu
postupi tretiemu subjektu, vznikne objednavatel'ovi, narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 50% z ¢iastky postipenej pohladavky.
6.14 Pokial’ objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' nezaplatil riadne a v¢as
svojim subdodéavatel'om za prace vykonané pre zhotovitel'a, je opravneny

uhradit’ cenu tychto prac subdodavatelom priamo, namiesto zhotovitel'a

na zaklade postipenia pohladavky. V rozsahu takto uhradenych prac
subdodavatelom je objednavatel’ opravneny vykonat' zapolitanie na

pohladavku zhotovitela.

7. Odovzdanie Diela
7.1 Zhotovitel splni svoj zavdzok zrealizovat’ predmet Diela (vykonat’
Dielo) jeho riadnym dokonc¢enim a odovzdanim objednavatel'ovi bez
vad anedorobkov. Tieto skutofnosti musia byt zaznamenané
v protokole o0 odovzdani a prevzati Diela potvrdenim zodpovedného
zastupcu oboch zmluvnych stran. Dielo je dokonéené, pokial je
v plnom rozsahu riadne realizované bez vad anedorobkov, podla
projektovaného tcelu, je vykonané v prvotriednej kvalite, v pripade, ze
sa zmluvné strany nedohodli inak, zodpoveda vSetkym stvisiacim
pravnym predpisom, je vy€istené a dolozené dokladmi podla tejto
zmluvy a protokolmi o predpisanych sktiskach. Pri nedodrzani tohto
ustanovenia sa Dielo nepovazuje za bezvadné.
7.2 Zavazok zhotovitel'a vykonat’ Dielo nie je splneny, pokial’ Dielo
vykazuje vady a nedorobky alebo nedostato¢nt kvalitu, alebo pokial
zhotovitel' neodovzda dokladovi dokumentaciu Diela, a to ani vtedy,
pokial’ objednavatel’ Dielo protokolarne prevzal.
7.3 Objednavatel nie je povinny Dielo prevziat', ktoré nebude riadne
vykonané. M6ze v§ak na zaklade vlastného rozhodnutia prevziat’ Dielo,
ktoré ma ojedinelé drobné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe, ani
V spojeni s inymi, nebrania jeho uzivaniu, ani jeho uzivanie podstatnym
sposobom nest'azuju.
7.4 Pokial zhotovitel’ nesplni povinnost’ vykonat’ Dielo, nakolko toto
vykazuje vady a nedorobky, nevznika zhotovitelovi pravo na uhradu
dojednanej ceny Diela.
7.5 Zhotovitel odovzda zhotovené Dielo ¢i jeho dieléiu cast’
a objednavatel’ ho prevezme formou protokolu o odovzdani a prevzati
Diela, pricom plati, Ze prevzatim akejkol'vek Casti Diela nezacina bezat’
zaruéna lehota dojednana pre celé Dielo. Zhotovitel vyzve
objednavatela k prevzatiu Diela najmenej 15 pracovnych dni pred
odovzdanim Diela zapisom v stavenom denniku.
7.6 Zhotovitel' je povinny vypratat' stavenisko, vratane demontaze
zariadeni staveniska, upratat, vycistit auviest stavenisko do
povodného stavu terminoch dohodnutych pri odovzdani a prevzati
Diela. Pripade, ze sa uvedené nedohodne, splni tito povinnost’
najneskor do 2 kalendarnych dni po odovzdani a prevzati Diela.
7.7 V protokole 0 odovzdani a prevzati Diela bude dohodnuty aj
nevyhnutny rozsah staveniska, ktoré bude vypratané najneskor do 2 dni
po podpisani tohto zapisu.
7.8 Podpisom protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela v rezime podl'a
bodu 7.3 dochadza k odovzdaniu predmetu Diela ¢i jeho Ccasti
zhotovitel'a voci

zhotovitelom objednavatelovi, avSak zavdzok
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objednavatel'ovi dany touto zmluvou nie je splneny, pokial nie st
odstranené vietky vady a nedorobky.
7.9 Zhotovitel je povinny k zaciatku odovzdavacieho a preberacieho
konania pripravit’, predlozit’ a objednavatel'ovi odovzdat’ okrem iného:
v’ 1 pare vyrobnej — dielenskej dokumentacie — projektovej,
v' 2 sady projektovej dokumentacie (geodetickej dokumentécie)
skuto¢ného vykonania Diela, ktoré bude na vSetkych stranach vyrazne
oznacené ,Skutoéné vyhotovenie“ abude opatrené peciatkou

a podpisom zhotovitel'a,

v’ zapisy o osvedCeni vykonanych skusok pouzitych materilov,

v zapisy o prevereni prac akonStrukeii, zakrytych v priebehu

stavebnych prac,

v’ zapisy o vyskasani samotného zariadenia,

v zépisy o priebeznom prevereni dokondenosti a kvality préc,

podpisané technickym dozorom objednavatela (funkéné skusky,

meracie protokoly, skusky, atd’.)

v’ prislusné vyhlasenia o zhode,

v’ stavebné denniky,

v navody na obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku,

v’ kladné revizne spravy a kladné spravy o vykonanych skuskach,

v doklady osved¢ujuce likvidaciu odpadov, vzniknutych v priebehu

vykonania Diela, a.i..
7.10 Zhotovitel na svoje naklady zabezpe¢i pred odovzdanim
technologickych zariadeni ich odskusanie v skusobnej prevadzke v sulade
S prislusnymi  predpismi, podmienkami vyrobcu a poziadaviek
objednavatela. Zhotovitel rovnako zabezpeci na svoje naklady zaskolenie
obsluhy.
7.11 V protokole 0 odovzdani a prevzati Diela budu uvedené vsetky
drobné vady anedorobky adohodnuté terminy ich odstranenia.
V pripade, Ze tieto terminy nebudi dohodnuté, ma sa za to, ze budu
odstranené do 2 kalendarnych dni odo diia vyhotovenia tohto protokolu.
Naroky objednavatel’a na zaplatenie eventualnych sankcii a $kod tym nie
st dotknuté. Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ veda
a nedorobky, aj v pripade, ze tvrdi, ze za uvedené vady nezodpoveda.
V pripade existencie sporu ohl'adne vad a nedorobkov objednavatel’ bez
zbytoéného odkladu ur¢i sudneho znalca, ktory posudi, kto za vady
a nedorobky zodpoveda a v akom rozsahu. Posudok stidneho znalca bude
pre zmluvné strany zavdzny. Néklady na znalecky posudok ana
odstranenie predmetnych vad anedorobkov nesie zhotovitel, pokial’
podl'a znaleckého posudku za predmetné vady a nedorobky zodpoveda.
Pokial’ zhotovitel’ za vady a nedorobky nezodpoveda v plnom rozsahu,
nesie naklady na odstranenie vad a nedorobkov a na znalecky posudok
v miere, Vv akej bude znaleckym posudkom urcena jeho zodpovednost'.
Naklady na odstranenie vad a nedorobkov v tychto spornych pripadoch
nesie az do vyhotovenia posudku sudnym znalcom urceného

objednavatel'om zhotovitel’.

7.12 Zhotovitel’ je povinny zicastnit’ sa na poziadanie objednavatela

kolaudaéného konania a poskytnit’ stavebnému uradu potrebné
informacie o predmete a vykonani Diela.
7.13 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu bezplatne odstranit’

vady Diela, ktoré boli zistené pri kolaudacii.

8. Zaru¢né podmienky

8.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo bude mat’ vlastnosti uvedené

Vv schvalenej projektovej dokumentacii, V technickych normach, bude

zodpovedat’ platnym pravnym, bezpecnostnym, hygienickym,
poziarnym predpisom a technologickym postupom, ustanoveniam tejto
zmluvy, bude kompletné bez pravnych vad a vecnych vad braniacich
uzivaniu Diela a bude v prvotriednej kvalite, pokial’ nebolo dohodnuté
nieco iné, ato po celi dobu zaruénej lehoty. Zaruéna lehota je 72
mesiacov od odovzdania a prevzatia Diela investorovi. V pripade, ze
odovzdaniu Diela investorovi predchadza vydanie kolaudaéného
suhlasu pre pouzivanie celého objektu, konéi zaru¢na lehota az 72
mesiacov od vydania tohto kolaudaéného suhlasu (alebo iného
obdobného rozhodnutia) pre uzivanie celého objektu, pripadne
prislusne;j Casti.
8.2. Zaruka sa vztahuje na akost, funkénost a dalSie stanovené
parametre Diela alebo jeho jednotlivych Gasti. Zhotovitel' rovnako
zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli v désledku vad odovzdanej
projektovej dokumentacie, pokial’ ich mohol pri vynalozeni odbornej
starostlivosti v priebehu vykonania Diela zistit’.
8.3. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo vykona v prvotriednej kvalite
avsulade splatnymi pravnymi predpismi, priCom Wdroven akosti
stanovena v pravnych predpisoch pre materialy a vyrobky, tak aj pre
technologické postupy a spdsob vykonania Diela (a to aj tych, ktorych
platnost’ skoncila k 31.12.1994, pokial’ neboli doposial nahradené
normami novymi) je minimom pre dany ucel, pokial’ nebude dohodnuta
ina akost’.
8.4. Naroky zvad Diela sa riadia, pokial’ nie je dohodnuté inak,
ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni.
8.5. Zhotovitel je povinny nastapit’ k odstraneniu vad reklamovanych
v zaruénej lehote do 24 hodin po nahlaseni, ato aj v pripade, ze
reklamaciu neuznava. Reklamovani vadu je zhotovitel povinny
odstranit’ najneskor do 2 kalendarnych dni odo diia nahlasenia zavady,
pokial’ nebude vyslovne dohodnuta ina lehota. Pri vadach braniacich
prevadzke, nastipi zhotovitel ihned’ a odstrani ich ¢o najskor,
najneskdr do 24 hodin od nahlasenia. V pripade existencie sporu
ohl'adne reklamovanych vad objednavatel’ bez zbytocného odkladu uréi
sudneho znalca, ktory posudi, kto za reklamované vady zodpoveda
a v akom rozsahu. Posudok sidneho znalca bude pre zmluvné strany
zavdzny. Néklady na znalecky posudok a naklady na odstranenie vad

nesie zhotovitel, pokial’ podl'a znaleckého posudku za reklamované
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vady zodpoveda. Pokial’ zhotovitel' za vady nezodpoveda v plnom
rozsahu, nesie naklady na odstranenie vad a za znalecky posudok
v miere, v akej bude znalcom uréena jeho zodpovednost. Néklady na
odstranenie vad v tychto spornych pripadoch nesie az do vyhotovenia
posudku stidneho znalca urc¢eného objednavatel'om zhotovitel.

8.6. V pripade, ze sa preukaze, ze vady Diela spdsobené zhotovitelom
budi pri¢inou vad vzniknutych na inych castiach Diela, ma
objednavatel’ pravo vytctovat’ zhotovitelovi vSetky naklady suvisiace
s ich odstranenim.

8.7. V pripade, ze medzi stranami vzniknG rozpory ohl'adom kvality,
technologie vykonaného Diela, objednavatel’ predlozi takyto rozbor
k posudeniu akreditovanej sktSobne, pripadne znalcovi. Stanovisko
skuSobne ¢i znalca bude pre obe strany zavdzné. Naklady spojené
s posudenim nesie strana, ktorej nazor sa ukaze ako nespravny, inak obe
zmluvné strany rovnakym dielom.

8.8. V pripade, Ze zhotovitel’ odstranenie  vad

nenastupi na

V dohodnutom termine, je objednavatel opravneny preverit’
odstranenim vad iny subjekt a naklady navysené o 10% zhotovitel'ovi,
u ktorého uplatnil reklamaciu, vyuctovat’. Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ do 14 dni potom, ako obdrzal vyuctovanie.
8.9. Aj reklamacia odoslana posledny deil zaru¢nej doby sa povazuje za
véas uplatnent.
8.10. Na tu Cast’ Diela, na ktorti bola opravnene uplatnena reklamacia, sa
predlzuje zaru¢na doba o dobu od terminu uplatnenia reklamacie po
termin odstranenia vady a odovzdania a prevzatia odstranenej vady.
8.11. Zhotovitel je na zaklade vyzvy objednavatel'a a v termine uréenom
objednavatel'om povinny sa bezplatne zi€astnit’ miestneho reklamacného
Setrenia konaného v spolupraci s d’al§im zhotovitelom tak, aby bolo
mozné rozhodnut’ o pric¢ine a sposobe odstranenia vady.
8.12. Strany sa dohodli, Zze v pripade, kedy zhotovitel' nebude riadne
a véas odstrafiovat’ vady zistené v priebehu zaruénej lehoty, méze sa
objednavatel’ pokrytiu $kod a nakladov mu ztohto titulu vzniknutych
uspokojit’ zo zadrzného.
8.13. Do troch dni po vybaveni reklamacie vady Diela (preverenia,
zamietnutia, odstranenia vady a pod.) je zhotovitel' povinny odovzdat’
reklamacny protokol objednavatelovi. V pripade, ze dany protokol
nebude v lehote odovzdany alebo nebude tento potvrdeny
objednavatelom alebo objedndvatelom uréenou osobou (spravidla
zastupcom investora), md sa za to, ze reklamacia nebola vyrieSen4 a vady
neboli riadne odstranené.
8.14. Pri odovzdani aprevzati Diela je zhotovitel povinny
objednavatelovi odovzdat' telefénne cisla, na ktorych bude mozné
Vv obvykla pracovnii dobu nahlasit reklamovani vadu a mena
zodpovednych osob. Tento zoznam bude neoddelitel'nou sucastou zapisu

0 odovzdani a prevzati Diela.

9. Bezpecnost’ pri praci

9.1 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie
bezpecnosti a ochrany zdravia svojich pracovnikov na stavenisku aje
povinny urobit’ vietky bezpe¢nostné opatrenia k zamedzeniu pracovnych
urazov, zabezpeCit' vybavenie pracovnikov ochrannymi pomdckami.
Dalej sa zhotovitel’ zavéizuje dodrziavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinny oznamit’ objednavatel'ovi podrobné udaje o pracovnom uraze,
po jeho vzniku.
9.2  Vsetky odborné prace musi vykonavat' pracovnikmi zhotovitel’a,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je
zhotovitel’ na poziadanie povinny dolozit’ objednavatel'ovi.

9.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy na useku

bezpe€nosti prace a ochrany zdravia, predpisy 0 poZiarnej ochrane

a prevencii a vSetky platné suvisiace pravne predpisy.

9.4 Za porusenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle predchadzajuceho

odstavca sa povazuju nasledujiice skutoCnosti a v tomto pripade je

zhotovitel povinny objednavatel'ovi uhradit’ zmluvni pokutu za kazdy

zisteny pripad v nasledovnej vyske:

v nezakryty otvor vo vodorovnej konstrukcii 400,00 EUR;

v’ nezaisteny vykop 400,00 EUR;

v chybajlce ochranné zébradlia na stavbe 400,00 EUR;

v’ nezaistené pracovisko pod miestom prace vo vyske 200,00 EUR;
v pouzivanie vyhradeného zdvihacieho zariadenia (vytah) bez

revizie 400,00 EUR;

AN

stavebny vyt'ah obsluhovany nepreskolenou osobou 400,00 EUR,;
v jazda os6b v ndkladnom vytahu 800,00 EUR;

v/ viazanie bremien bez viazag. opravnenia 400,00 EUR;

v neopravnené odovzdanie a prevzatie leSenia 400,00 EUR;

v nepouzitie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
a ochrannych zariadeni (za kazdy jednotlivy pripad) 400,00 EUR;

v’ pozitie alkoholickych ndpojov alebo inych navykovych latok
pracovnikmi zhotovitela na mieste vykonania Diela (alebo pobyt
pracovnikov zhotovitela na mieste vykonania Diela pod vplyvom
alkoholu alebo inych navykovych latok), prip. odmietnutie dychovej
skusky nariadenej zhotovitel'ovi

objednavatel'om 400,00 EUR;

a vykondvané stavbyvedicim
v’ neoCistenie vozidla vlastnymi silami pri vyjazde zo stavby 200,00
EUR;

Uplatnenim zmluvnych pokut nie je dotknuté pravo objednavatel’a na
nahradu §kody v plnom rozsahu voci zhotovitel'ovi.

9.5 Pokial do6jde pracovnikom alebo pracovnikmi zhotovitel'a
k pozitiu alkoholickych napojov alebo inych navykovych latok na
mieste zhotovenia Diela, alebo bude zisteny pobyt pracovnika
zhotovitel'a na mieste vykonania Diela pod vplyvom alkoholickych
napojov alebo inej navykovej latky, je stavbyvedici zhotovitela

povinny dotknutého pracovnika okamzite zo stavby odvolat’. Pre pripad
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jeho nepritomnosti ma toto pravo hlavny stavbyveduci alebo
stavbyveduci objednavatel’a s tym, ze skutonost’ oznami veducemu
pracovnikovi zhotovitel'a. Odvolany pracovnik musi byt nahradeny
najneskor do 24 hodin inym pracovnikom. Pracovnici zhotovitel'a st
povinni podrobit’ sa, na ziadost’ objednavatela a vydanim pokynu
vediicemu pracovnikovi zhotovitel'a, dychovej skuske na pritomnost’
alkoholickych néapojov alebo inej navykovej latky, za tcasti
opravneného zastupcu zhotovitel'a. V pripade, ze pracovnik zhotovitel'a
sa takejto skuske odmietne podrobit’, ma sa za to, Ze bol pod vplyvom

alkoholického napoja, ¢i inej navykovej latky.

10. Zmluvné pokuty
10.1 Pokial' zmluva neustanovuje inak, je zhotovitel v uvedenych
pripadoch porusenia povinnosti povinny zaplatit’ objednavatel'ovi d’alej
$pecifikované zmluvné pokuty.
10.2 Zmluvna pokuta za omeskanie s vykonanim Diela je 1% z ceny
Diela za kazdy denl omeskania.
10.3 Zmluvna pokuta za nesplnenie diel¢ieho terminu vykonani Diela
uréeného v zmluve, jej dodatku alebo v zapise v stavebnom denniku, je
0,5% z ceny Diela za kazdy dett omeskania.
10.4 Zmluvna pokuta za nevypratanie staveniska podl'a ¢lanku 7.z. je
0,5% z ceny Diela za kazdy dett omeskania.
10.5 Zmluvna pokuta za stratu dokumentov z projektovej dokumentacie
je 0,5% z ceny Diela.
10.6 Zmluvna pokuta za nesplnenie lehoty pre odstranenie zavad
a nedorobkov vyplyvajicich z protokolu a odovzdani a prevzati Diela
alebo reklamécie zaruénych vad je 0,5% zceny Diela za kazdy den
omeskania.
10.7 Zmluvna pokuta za nesplnenie pokynov objednavatela, ktoré
zapisal do staveného dennika, je 0,5% zceny Diela za kazdy den
omeskania.
10.8 Zmluvna pokuta za nezaistenie pristupu k stavebnému denniku
alebo za jeho nevedenie v stilade s ustanoveniami 2.3.1, 2.3.2 je 400,00
EUR za kazdy zisteny pripad.
10.9 Zmluvna pokuta za nevyzvanie ku kontrole Casti Diela pred jej
zakrytim podla bodu 4.1.1 (za kazdy pripad) je 400,00 EUR.
10.10 V pripade nedodrzania podmienky podla bodu 6.12 zaplati
zhotovitel' zmluvni pokutu vo vyske 15% z celkovej ceny Diela.
10.11 V pripade zistenia objednavatela, ze Cinnost' zhotovitela je
ohrozeny termin dokoncenia a odovzdania Diela, je zhotovitel' povinny
zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske 800,00 EUR za kazdy zacaty den
pocinajic zistenim tejto skutocnosti do dia zjednania napravy.
10.12 V pripade, ze zhotovitel’ odstiipi od zmluvy o Dielo, okrem dévodu
podla bodu 12.4.1, uhradi zmluvni pokutu vo vyske 30% z celkovej ceny

Diela.

11.

10.13 V pripade omeskania objednavatela suhradou faktir, ma
zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej Ciastky za
kazdy zaCaty denh omeSkania az do zaplatenia.

10.14 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty sa nezapocitavajii
na nahradu Skody, t.j. ze sa vedla zmluvnej pokuty hradi $koda, a to
v celej jej vyske. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu Skody, popripade pravo na odstipenie od
zmluvy. Naroky na zaplatenie dohodnutej zmluvnej pokute ako aj
nahradu $kody st strany opravnené vyméhat' kedykolvek, ato ibez

ohl'adu na pripadné odstupenie ktorejkol'vek zo stran od tejto zmluvy.

Obchodné tajomstvo

11.1Vsetky skutoénosti obchodnej, ekonomickej ¢i technickej povahy
suvisiacej so stranami, ktoré nie su bezne dostupné v obchodnych
kruhoch a s ktorymi pri zabezpedeni objednavky pridu strany do styku,
st obchodnym tajomstvom.

11.2 Strany sa zavdzuju, ze tretim stranam nespristupnia, pre seba alebo
iného nevyuziju skutoCnosti obchodnej, ekonomickej ¢i technickej
povahy suvisiacej so stranami pri zabezpeceni Diela pridu strany do
styku, ato bez Casového obmedzenia. Strany sa zavizuju, ze budu
pouzivat tieto informacie vyhradne pre ucely splnenia tejto zmluvy a ze
prenesu tieto povinnosti na osoby, ktoré k tomuto uéelu vyuzivaju.
11.3Vyssie uvedené skutoénosti mézu byt stranou zverejnené len po

pisomnom sthlase druhej strany.

12. Odstapenie od zmluvy
12.10hrozi alebo zmari zhotovitel’ realizaciu dohodnutého Diela alebo
podstatnym spdsobom porusi tuto zmluvu, ma objednavatel’ pravo pd
tejto zmluvy odstupit’.
12.2Medzi dévody, pre ktoré je okrem zakonnych dévodov
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit, patri najméa

v' dovody uvedené v ¢l. 1.6 tychto podmienok,

v" dovody uvedené v ¢l. 5.13 tychto podmienok,

v' rozhodnutie 0 zruieni zhotovitel'a a vstupu do likvidacie,

v' podanie insolvenéného navrhu voéi zhotovitelovi,

v’ zalatie exekuéného konania alebo vykondvacieho konania voéi

zhotovitel'ovi.
12.3V pripade, Ze objednavatel’ odstupi od zmluvy z akéhokol'vek
dojednaného ¢i zdkonom stanoveného dévodu, ma pravo na uhradu
vsetkych preukazatelnych $§kod, ktoré mu v dosledku nesplnenia
zmluvnych povinnosti zhotovitel'a vznikli, ato az do ich skutocnej
vysky, minimalne v§ak vo vyske 10% zo zjednanej ceny Diela.
12.4Zaruky za vykonané prace a odovzdané Casti Diela zadinaju bezat’
diiom predc¢asného ukoncenia zmluvy.
12.5Zhotovitel’

ma pravo od zmluvy odstupit v pripade, ZzZe

objednavatel’ podstatnym sposobom porusi povinnosti ulozené mu
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v zmluve a tieto nesplni ani v primeranej dodato¢nej lehote, ktortt mu
k tomu pisomne zhotovitel’ stanovi.

12.6Medzi dovody, pre ktoré je zhotovitel opravneny od zmluvy
odstupit’, patri najma:

v" Nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnutia o zisteni tpadku

objednavatela.

13. Zvlastne dojednania

13.1Zhotovitel je povinny byt poisteny po celt dobu vykonania Diela
proti $kodam spdsobenym jeho Einnost'ou na Diele a cudzom majetku,
vratane moznych $kod pracovnikov zhotovitel'a. Doklady o poisteni je
zhotovitel' povinny na vyzvu objednavatel'ovi predlozit’. Zhotovitel je
povinny riadne udrziavat' a hradit’ vSetky zakonné poistenia, najméa
socialne a zdravotné poistenia pracovnikov. Zhotovitel' nesie vsetky
naklady na poistenie svojich pracovnikov aich naroky z pripadne
vzniknutych $kdd, z pripadnych pracovnych urazov alebo choroby
z povolania.

13.2Pokial ¢innostou zhotovitela dojde k spdsobeniu  Skody
objednavatelovi alebo inym subjektom zdovodu opomenutia,
nedbalosti alebo neplnenia podmienok tejto zmluvy o Dielo, zakona,
pravnych predpisov, ¢i inych noriem a predpisov, je zhotovitel’ povinny
bez zbyto¢ného odkladu skodu odstranit’, pokial’ to nie je mozné potom
finanéne nahradit’. VSetky naklady s tym spojené nesie zhotovitel’.
13.3Zhotovitel' sa zavidzuje nezneuzivat prostriedky vyplyvajice zo
zakona 7/2005 Z.z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni
niektorych zakonov Vplatnom zneni, vratane ich pouzitia ako
natlakovych prostriedkov k vyrieSeniu vzajomnych sporov zo
zmluvného vzt'ahu, najmé nepodat’ tzv. Sikanézny insolvencny navrh,
za ktory sa povazuje pripad, kedy pohl'adavka zhotovitel'a nevyplyva
z pisomne uzatvorenej zmluvy, alebo zhotovitel' je sam v omeskani
S plnenim akéhokol'vek svojho zavizku podl'a zmluvy, alebo zhotovitel
nepodal pred podanim insolvenéného navrhu Zalobu o zaplatenie
a o takejto zalobe doposial’ nebolo pravoplatne rozhodnuté. V pripade
porusenia zavizku zhotovitel'a nepodat’ Sikandzny insolvenény navrh,
je zhotvitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
39.000,00 EUR. Tym nie je dotknuty narok objednavatel’a na nahradu
Skody.

13.4Vztahy medzi stranami sa riadia platnym pravnym poriadkom SR,
najmé zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni.
13.5Tieto obchodné podmienky zhotovitel' prijima auznava ich za

podstatnu Cast’ zmluvy.

Za objednavatel’a

Za zhotovitel'a
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