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Obchodné podmienky k Zmluve o Dielo

Tymito obchodnymi podmienkami (d’alej len ,,OP” alebo
»podmienky”) sa riadi uzatvaranie vSetkych zmliv o Dielo
spolo¢nosti COBAP SK s.r.o., ak nie je medzi zmluvnymi
stranami pisomne dohodnuté nieco iné. OP urcuji v zmysle § 273
Obchodného zakonnika cast’ obsahu zmluvy mozno uréit’ aj
odkazom na vSeobecné obchodné podmienky vypracované
odbornymi alebo zaujmovymi organizaciami alebo odkazom na
iné obchodné podmienky, ktoré si strandm uzavierajucim zmluvu
zname alebo k navrhu prilozené. Obe zmluvné strany beri na
vedomie, ze pokial’ sa v texte zmluvy o Dielo ¢i podmienkach

zmluvy (o Dielo) bez d’alsieho, je tym myslena zmluva o Dielo
vratane obchodnych podmienok. Zmluva o Dielo je uzatvorena aj
pisomnou akceptaciou neoddelitelnou

objednavky, ktorej

sucast'ou su OP (dalej len ,,zmluva®).

Zékladné zmluvné podmienky

Predmetom zmluvy o Dielo je zavézok zhotovitela vykonat’ pre
spolo¢nost COBAP ako objednavatela vcas, riadne, na svoje
nebezpecenstvo a naklady Dielo, ktoré zahriiuje vSetky potrebné
prace a dodavky (d’alej len ,Dielo*) a zavidzok objednavatela za
riadne vykonané a dokon&ené Dielo zaplatit’ dohodnuti odmenu.
Dielo musi byt dostatoéne S$pecifikované v zmluve alebo
objednavke, pripadne projektovej dokumentacii alebo inych
dokumentoch tvoriacich sucast’ zmluvy. Zhotovitel' je povinny
Dielo vykonat' v dohodnutej kvalite, inak v prvotriednej kvalite,
ktora umozni riadne uzivat’ Dielo na dohodnuty ucel alebo, pokial’
nie je ucel dohodnuty, tak na cel, na ktory sa Dielo obvykle
pouziva.

Pokial’ nie je medzi zmluvnymi stranami pisomne dohodnuté
inak, plati, ze uzatvorenim zmluvy o Dielo stracaju platnost’ Gistne
apisomné dojednania medzi stranami, ktoré predchadzali
uzatvorenie danej zmluvy o Dielo atykali sa daného Diela.
Akékol'vek ponuky zhotovitel'a st zasadne nezavizné, pokial’ ich
objednavatel vyslovne neprehlasi za zavizné. Ustne alebo
pisomné dojednania tykajiice sa konkrétneho Diela uskutocnené
pred podpisom zmluvy o Dielo alebo pisomnou akceptaciou
objednavky sa stdvaju neplatnymi, pokial neboli zahrnuté do
zmluvy o Dielo.

V pripade, Ze zmluva o Dielo bude pisomne uzatvorend az po
zaCati s vykonom dohodnutych prac na Diele, riadi sa rezim
vykonanych prac bez d’al§ieho pravnym rezimom zmluvy o Dielo,
vratane tychto podmienok.

V pripade rozporu ustanoveni tychto podmienok, zmluvy o Dielo,

objednavky, st postupne rozhodujuce ustanovenia zmluvy
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0 Dielo vratane dodatkov, tieto podmienky, priloh zmluvy

0 Dielo, objednavok.

V pripade, Ze st v tieto podmienky vyzaduji dokumenty, ktoré

objednavatel’ alebo zhotovitel' vzhl'adom k povahe vykonavaného

Diela, resp. prac objektivne nema aani nemdze mat, tieto

dokumenty bez d’alsieho nebudt pozadované (napr. dokumentacia

skutoéného vykonania Diela, zapisy o skiskach materialu,

zarucné listy).

Zmluva o Dielo je zhotovitefom porusena podstatnym sposobom

V pripade:

v" Omeskania zhotovitel'a so za¢iatkom vykonania Diela o viac
ako 5 kalendarnych dni,

v' Omeskani zhotovitela vo vykonani Diela (vratane
jednotlivych etap Diela podl'a dohodnutého harmonogramu)
0 viac ako 10 kalendarnych dni,

v" Opakovaného alebo zv1ast hrubého porusenia prevadzkovych
podmienok miesta vykonania Diela (staveniska), ktoré pred
zaCiatkom prac, ich jednotlivych stanovi

resp. etap

objednavatel’.

2. Stavba

2.1 Stavbyveduci (stavebny dozor) a osoby objednavatel'a
s pravom jednat’ vo veciach zmluvnych, pripadne vo veciach
technickych a odovzdani Diela, uvedené v zmluve o Dielo su
opravnené robit’ voli objednavatelovi vSetky tkony v ramci
uzatvorenej zmluvy, najma:

v Robit’ zépisy v stavebnom denniku,

v" Dojednavat so zodpovednou osobou zhotovitel'a pre obe
zmluvné strany zavédzné dielGie terminy vyvolané potrebami
stavby a nevyhnutné pre riadne uskutoénenie Diela,

v odsuhlasovat’ so zhotovitelom v stavebnom denniku drobné
zmeny ¢i diel¢ie doplnky oproti projektu stavby,

v’ prerusit price zhotovitel'a pri hrubom porusovani ustanoveni
zmluvy o Dielo vratane tychto OP, vratane pripadov
nedodrzania technologickych postupov

2.2
221

Stavenisko
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi miesto vykonania
Diela (miestom vykonania Diela sa vo vSeobecnosti d’alej rozumie
aj stavenisko), resp. stavebnu pripravenost, vratane priestoru pre
zriadenie staveniska formou zapisu do stavebného dennika v takom
rozsahu, aby zhotovitel mohol Dielo vykonat v dohodnutych
terminoch. V pripade, Ze zhotovitel' odmietne stavenisko prevziat’,
je povinny uviest zapisom do stavebného dennika konkrétne
dévody.  Pripadné  odovodnené  namietky  a pripomienky
k stavenisku, resp. stavebnej pripravenosti, je zhotovitel’ opravneny
staveniska,

vzniest najneskOr pri prevzati ato zapisom do

stavebného dennika; neskor uplatnené namietky ¢i pripomienky
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zhotovitela  nezakladaji  Ziadne prava ¢ naroky  voéi
objednavatelovi.
222 V pripade, Ze sa objednavatel s odovzdanim

staveniska zhotovitel'ovi oneskori, dohodnt1 si zmluvné strany tomu
zodpovedajiice predizenie doby realizacie Diela. V pripade, Ze
neddjde k dohode o predizeni doby realizacie Diela, mé sa za to, e
dojednana doba pre dokonéenie Diela sa nepredlzuje.

2.2.3 Zhotovitel' je povinny dokladne sa oboznamit
Vv dostatoénom Casovom predstihu pred prevzatim staveniska
S rozmiestnenim atrasou pripadnych podzemnych vedeni na
stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektami a dbat’ na
to, aby v priebehu vykonania Diela nedoslo k ich poskodeniu alebo
zneCisteniu.
224 Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat
Cistotu a poriadok, odstrafiovat’ bez zbytoéného odkladu na svoje
naklady a v sulade spravnymi predpismi odpady vzniknuté jeho
¢innostou. Pokial’ dojde j Cinnostou zhotovitela k zneCisteniu
pril'ahlych komunikécii a ploch, a to aj mimo arealovych ¢&i inych
ploch, je zhotovitel povinny tieto na svoje naklady neodkladne
vycistit. V pripade, Ze zhotovitel' porusi povinnosti podla tohto
odstavca a napriek upozorneniu objednavatela alebo technického
dozoru investora v stavebnom denniku neporiadok do dvoch dni
neodstrani, je objednavatel opravneny po predchadzajuicom
upozorneni zabezpecit’ poriadok na naklady zhotovitel'a.

225 Zhotovitel’ je povinny dbat’ so zvySenou pozornost'ou
pri manipulacii s nebezpeCnymi latkami ohrozujucimi Zivoty,
zdravie a zivotné prostredie a uskuto¢nit’ vSetky opatrenia, ktoré
toto ohrozenie obmedzia na minimum. Zhotovitel’ je vzdy povinny
s nebezpeénymi latkami manipulovat’ podla platnej legislativy
a prislusnych technickych noriem. V pripade, Zze ddjde k tniku
nebezpenych latok, je zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu
ana svoje naklady anebezpecenstvo odstranit’ vsetky nasledky
uniku a nahradit’ pripadnu $kodu, ktora tym vznikla.

2.2.6 Zhotovitel' sa zavazuje, ze vykonanim Diela neddjde
k naru$eniu plnenia Stavby mimo pristupovych ciest a odovzdaného
priestoru staveniska. Zhotovitel’ sa d’alej zavéizuje nenarusit’ trvaly
a bezpe¢ny prichod a prejazd k objektom v blizkosti staveniska a to
po cela dobu vystavby.

227 Zhotovitel' je povinny riadit sa na stavenisku
dopravnym znacenim a pravnymi predpismi o cestnej prevadzke.
228

riadne ukladanie a zabezpeCenie materialov,

Zhotovitel’ je povinny si na svoje naklady zabezpecit
surovin, strojov

astrojnych zariadeni v priestore staveniska, ktoré mu bolo
vyhradené objednavatel'om. Objednavatel’ nenesie zodpovednost’ za
ich poskodenie, stratu alebo odcudzenie.

229 Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrziavat’ pri vykonani Diela

limit hluénosti podla prislusnych hygienickych predpisov a prijat

potrebné opatrenia k maximalnemu obmedzeniu hluénosti, prasnosti
aotrasov Vokoli stavby tak, aby nedochadzalo ku zhorSeniu
zivotného prostredia, obtazovaniu inych subjektov nad mieru
primeranti danym pomerom a bol minimalizovany negativny vplyv
na plnenie stavby. Zhotovitel' sa zavizuje v tejto suvislosti dbat’ na
pokyny
a investora a v plnej miere ich bez zbytoéného odkladu plnit’.
2.2.10

aprikazy poverenych pracovnikov  objednavatela
Prevzatim staveniska k vykonaniu Diela prechadza na
zhotovitel'a nebezpecenstvo vsetkych $kdd na vykonavanom Diele
az do protokolarneho odovzdania Diela objednavatelovi zapisom
0 odovzdani a prevzati dokonceného Diela. V pripade, ze budu pri
odovzdani a prevzati Diela vytknuté vady ¢i nedorobky Diela, nesie
zhotovitel' nebezpeCenstvo Skody na celom Diele az do riadneho
odstranenia vsetkych vad a nedorobkov Diela.

2211
voda,

Zhotovitel’ nesie vietky naklady za média (el. energia,

apod.) spotrebované v stvislosti s vykonanim Diela.
Objednavatel’ ma pravo zhotovitel'ovi vytGctovat’ naklady spojené so
zriadenim staveniska a d’alSej Cinnosti v mieste vykonu dodavky,
ato najmenej vo vySke 2% z celkovej ceny Diela. Tieto naklady
budi vyuétované po odovzdani a prevzati celej zakazky, alebo
mozu byt’ na zaklade rozhodnutia objednavatel’a uctované priebezne

v nadvéznosti na diel¢ie plnenie fakturované podla zmluvy o Dielo.

2.3 Stavebny dennik
231 Zhotovitel’ je povinny viest stavebny dennik v dobe od
prevzatia staveniska az do dna, kedy odstrani posledné vady
a nedorobky uvedené v zapise o odovzdani a prevzati Diela. Dennik
zhotovitela je po dobu vykonania Diela ulozeny v kancelarii
objednavatela, v mieste realizovanej zakazky. Dennik sa sklada
z dennych zaznamov, ktoré sa vyhotovuju v dvoch oddelitelnych
vyhotoveniach. Pri dennych zaznamoch nesmu byt vynechané volné
miesta a listy musia byt o¢islované. Do denniku je zhotovitel’ povinny
zapisovat’ najmd udaje o mnozstve vykonanych prac, o ¢asovom
postupe prac podla projektovej dokumentacie, menny prehl'ad osob
zhotovitela na stavbe, pocet odpracovanych hodin, klimatické
podmienky, zmeny oproti projektu a pod. Zhotovitel' aj objednavatel
st povinni sledovat’ obsah stavebného dennika a Kk zapisom pripajat’
stanoviska. V pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran k zapisu druhej
zmluvnej strany nepripoji svoje stanovisko do 3 pracovnych dni, ma
sa za to, ze s obsahom zapisu sthlasi. Zapisom v stavebnom denniku
nie je mozné menit podmienky, vzajomné prava a povinnosti
zmluvnych stran, dojednané v zmluve o Dielo.

232 Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik tak, aby
spifial vietky podmienky a poziadavky stanovené prislugnymi
pravnymi predpismi. V pripade, Ze zhotovitel' stavebny dennik takto
nebude viest, nebude

pripadne stavebny dennik pristupny

objednavatelovi na stavbe, zavdzuje sa zhotovitel uhradit
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objednavatelovi zmluvni pokutu podla ¢lanku 10.8 tychto
podmienok.

2.4 Zhotovitel’ uzatvorenim zmluvy o Dielo potvrdzuje, Ze mu boli zo
strany  zhotovitela odovzdané vSetky potrebné informacie
a dokumenty k riadnemu vykonaniu Diela, Ze tieto informécie
a dokumenty zhotovitel dokladne a s odbornou starostlivostou
preveril a povazuje ich za uplné a bez vad, ze zhotovitel’ sa dokladne
a s odbornou starostlivostou zoznamil s miestom vykonania Diela
aberie na vedomie dobu, kedy ma byt Dielo vykonané astym
spojené klimatické podmienky, aze sohladom na tieto vSetky
skuto¢nosti je schopny v dohodnutom termine v plnom rozsahu riadne
Dielo vykonat’ a dokondit’.

2.5 Vlastnikom zhotovovaného Diela je od zaliatku objednavatel,
pokial' vlastnikom Diela nie je od zaciatku investor alebo vyssi

dodavatel’.

3. Cenadiela
3.1 Cenu je zhotovitel povinny dolozit' detailnym polozkovitym
rozpodétom s rozdelenim ceny po odboroch pri podpise zmluvy.

3.2 V dohodnutej cene Diela si zahrnuté vSetky prace a dodavky
vratane vedlajSich, pomocnych a doplnkovych vykonov a zariadeni
staveniska, ktoré patri k ipInému a bezvadnému vykonaniu Diela.

3.3 Zhotovitel' vyhlasuje, ze do ceny zapracoval vSetky rizika
a naklady vyplyvajuce z charakteru Diela a potvrdzuje, Zze pri tvorbe
ceny splnil podmienky minimalne v nasledovnom rozsahu:

v" Cena je stanovend v cenovej Urovni kdatumu celkového
odovzdania a prevzatia Diela a obsahuje predpokladany vyvoj cien
vstupnych nakladov, colnych prirazok a vSetkych zat'azenych
podmienok, ktoré mozno pri realizacii Diela ocakavat’.,

v Preveril si zrozumitelnost, rozsah akompletnost’ projektov
stavby, vratane technologickych postupov, vSetky nejasnosti si
objasnil pred podpisom zmluvy a je schopny Dielo vykonat’,

v’ Zozndmil sa so sidasnym stavom pozemku, inzinierskymi
sietami a moznostami staveniska, popripade vykonal sondy
a posudky, ktorymi odstranil vSetky technické pochybnosti o realizacii
Diela,

v Vykonal previerku projektovej dokumenticie a vykazu vymer.
Vyhlasuje, Ze dokumentacia nema zrejmé vady a obsahuje riesenie,
ktoré su vsulade so

materidly, konstrukcie,

Pokial

vSeobecnymi
zvyklost'ami. zistil vady dokumentacie a podkladov,
zapracoval do ceny takéto dodavky a prace, aby zhotovené Dielo bolo
kompletné, funkéné a pouzitel'né k svojmu ucelu.

3.4 Ma sa za to, ze do ceny su zahrnuté vsetky prace, ato vratane
tych, ktoré nie st jednoznatne Specifikované v projektovej
dokumentacii, ale ktoré by mal zhotovitel na zaklade svojich
odbornych znalosti predpokladat’ pre riadne vykonanie a dokoncenie

Diela.

3.5 Zhotovitel' berie na vedomie, Zze pre urenie ceny Diela je

vpripade rozporu medzi vykazom vymer a projektovou
dokumentaciou je uréujiica a zavazna projektova dokumentacia.

3.6 Vpripade, ze nie je v pisomnej zmluve dohodnuté inak, je
dohodnutou hodinovou sadzbou 5,08 EUR/hod.

3.7 V pripade poziadavky prislusnych tiradov, organov ¢i organizacii
na detailnejsie spracovanie dokumentacie sa zhotovitel' zavdzuje tlito
dokumentaciu vykonat’ podl'a poziadaviek prislusného uradu, organu
¢i organizacie. Naklady na splnenie tejto povinnosti si zahrnuté
v cene Diela.
3.8 Pokial dojde

insolventného konania (konkurzného) vo¢i zhotovitel'ovi, plati dohoda

k podaniu  dévodného navrhu na zahgjenie

stran, ze dohodnuta cena Diela sa znizuje o zl'avu zodpovedajuci 15%
celkovej ceny Diela, a to ku diiu dorucenia insolventného prislusnému
sudu. Dovodny je taky navrh, na zaklade ktorého bude sudom zisteny
upadok zhotovitel'a alebo bude insolvenény navrh zamietnuty pre

nedostatok majetku zhotovitel’a.

4. Vykon prac

4.1 Zakrytie prac, skusky
411 Pred zakrytim dielGich prac, resp. konstrukcii Diela,
kedy nebude mozné dodato¢ne zistit' ich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel' povinny oznamit' objednavatelovi zapisom v stavebnom
denniku a zaroven telefonicky alebo osobne 4 pracovné dni vopred
planovany deni kontroly. Objednavatel ma pravo pozadovat
vykonanie dodatocnej kontroly zakrytych konstrukeii (€i inych casti
Diela) na naklady zhotovitela, pokial’ nebol prizvany k ich kontrole
vyssie uvedenym sposobom pred ich zakrytim. Objednavatel ma
pravo pozadovat vykonanie dodatoénej kontroly zakrytych
konstrukecii, aj pokial’ bol ku kontrole riadne prizvany a nedostavil sa;
v takom pripade nesie naklady zhotovitel' iba v pripade, Ze boli pri
kontrole zistené vady zakrytych konstrukcii (¢i inych Casti Diela).
O vykonanej kontrole sa vyhotovi zapis do stavebného dennika.

412 Zhotovitel' je povinny oznamit objednavatelovi 7
pracovnych dni vopred zapisom do stavebného dennika a zaroveni
telefonicky termin vykonania skisky a oboznamit' objednavatela
pisomne o ich vysledku. Skusky si zahmuté vcene Diela.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo sa k vysledkom skusok vyjadrit’
a Vv pripade pochybnosti oich spravnosti nariadit’ ich opakovanie.
Naklady na tieto dodatocné skusky znasa zhotovitel’ v pripade, Ze ich
vysledky preukazu pochybnosti objednavatela, v opacnom pripade
hradi néklady na opakované sksky objednavatel’.

413 Lehota pre oznamenie v zmysle odstavca 4.1.1 a4.1.2
tohto ¢lanku zaéina plynit vzdy diiom nasledujucim po vykonani
zapisu.

4..2 Projekt, kontrola akosti
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421 Zhotovitel  je  povinny v priebehu  stavby
zaznamenavat do jedného vyhotovenia projektovej dokumentacie
vSetky zmeny, ktoré vznikli pri vykonani prac na jednotlivych
objektoch avykonat meranie (geodetické zameranie) skuto¢ného
vykonania jednotlivych objektov vratane inZinierskych sieti.
Dokumentaciu (geodetickii dokumentaciu) skutoéného stavu Diela
odovzda zhotovitel' v dvoch vyhotoveniach, spracovanu v digitalnej
apisomnej podobe. Toto bude podkladom pre odovzdavajice
a preberajtice konanie.

422 Na pouzité materidly a vyrobky je zhotovitel' povinny
predlozit’ atest o vhodnosti pouzitia, predpisanych parametroch
a zdravotnej nezavadnosti. Zhotovitel' je povinny plnit’ prislusné
ustanovenia zakona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky ao posudzovani zhody a ozmene a doplneni niektorych
zakonov, arovnako garantuje, ze budu pouzité vyhradne materialy,
vyrobky a technolégie schvalené pre uZivanie na uzemi SR a CR.

423 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo v pripade sporu ¢i
inej opravnenej potreby za ucelom preverenia akosti Diela nechat’ si
vyhotovit' znalecky posudok. V pripade, ze jeho vysledok ukaze
opravnenost’ pochybnosti ¢i namietok, naklady na jeho vyhotovenie
bude znasat’ zhotovitel’.

424 Kontrola kvality vykondvaného Diela je zo strany
objednavatel’a v stilade s kontrolnym a skiiSobnym planom.

4..3 Naviac a menej prace

431 Objednavatel ma pravo rozhodnut' o doplneni ¢&i
zmene predmetu Diela, zvySeni alebo zniZeni jeho rozsahu a d’alSich
prac a dodavok, suvisiacich s predmetom plnenia. Za menej prace, t.j.
znizeni rozsahu Diela, sa povazuju prace obsiahnuté v predmete Diela,
avSak neuskutocnené.

432

v rozsahu 5% ceny zmluvného plnenia vykonat' v lehote dohodnutej

Zhotovitel' je povinny upravy Diela podla 4.3.1

pre dokoncenie Diela a bez zmeny ceny Diela.
433 V pripade naviac prac alebo zmien nad rozsah uvedeny
vélanku 4.3.2 zmluvné strany dohodnd primerané predizenie
terminov d’al$ich plneni a zmenu ceny.

434 Naviac prace, nové prace azmeny predmetu Diela
vratane menej prac musia byt v pripadoch kedy objednavatel’ nie je
opravneny ulozit' povinnost’ na ich vykonanie bez vplyvu na dobu
plnenia a cenu Diela, vopred pisomne dohodnuté azo strany
zhotovitel'a ocenené, to znamend, ze zhotovitel' predlozi predbeznu
kalkulaciu ceny tychto prac, ktora bude predmetom dalSieho
rokovania. Zaroven tieto vysSie uvedené postupy a skutocnosti
nezbavuju zhotovitel'a povinnosti bez zbytoéného odkladu nastipit’ na
realizaciu, vykonat' a dokoncit’ tieto prace v terminoch, ktoré budi
obsiahnuté v pokyne zastupcu objednavatela. Zhotovitel' sa zavizuje
potvrdit’ prijatie poziadaviek objednavatel’a na zmenu do 24 hodin od

dorucenia spolu s odhadom pripadnych finan¢nych a realizacnych

dosledkov. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze si je vedomi skuto¢nosti, Ze nie
je opravneny pozadovat' thradu vysSie uvedenych prac, ak neboli
dohodnuté vopred dodatkom k zmluve. Zhotovitel' v ziadnom pripade
nie je opravneny k vykonaniu naviac prac bez dohody
s objednavatelom (pokial’ sa nejedna o pripady, kedy je objednavatel
opravneny ulozit’ povinnost’ na vykonanie naviac prac).

435 Naviac prace nad dojednany rozsah, zmeny anové
prace budu uhradené po ich vykonani, uzatvoreni pisomného dodatku
kzmluve apo pisomnom prevzati zodpovednym zastupcom
objednavatela na zaklade mesacnej fakturdcie zhotovitela. Pre
necenenie pripadnych naviac prac, zmien a novych prac buda pouzité
jednotkové ceny, uvedené v cenovej ponuke zhotovitel’a, prip. budu
uréené dohodou zmluvnych strén, prip. cennikom vydanym URSO
V platnom zneni. Pre platobné podmienky tykajice sa naviac prac
anovych prac platia primerane ustanovenia o platobnych
podmienkach.

4.4 Objednavatel ma pravo pozadovat' uzivanie Casti Diela pred
odovzdanim a prevzatim dokon¢eného predmetu Diela, ato na
zéklade diel¢ieho odovzdania a prevzatia.

4.5 Zhotovitel sa zavdzuje minimalne 7 dni vopred informovat
objednavatel’a o ¢innostiach, ktoré mozu narusit’ bezny chod stavby.
4.6 Zhotovitel' sa zavdzuje organizovat' prace na Diele v stlade
s poziadavkami stavby aSohladom na ¢innosti d’alSich subjektov
vykonavajucich prace na mieste vykonania Diela, ato iprice na
smeny a nadCasy, v pripade potreby aj v diioch pracovného volna,
pracovného pokoja a cez Statne sviatky. Vsetky tieto opatrenia su
zahrnuté v cene Diela. V pripade Diela, kde je vypracovany poriadok
staveniska sa zhotovitel’ zavdzuje ho dodrziavat.

4.7 Na poziadavku objednavatel'a je zhotovitel' povinny pouzivat’ pri
praci odevy objednavatel’a. Tieto budtl poskytnuté za tihradu.

4.8 Zhotovitel’ bude vykonavat’ zmluvné Dielo svojimi pracovnikmi.
Vpripade, Ze sa zhotovitel rozhodne zadat cast prac
subdodavatelovi, je povinny vyziadat si najprv predchadzajuci
pisomny suhlas objednavatela s navrhnutym subdodavatelom.
Stanovisko oznami objednavatel’ do 5 kalendarnych dni od dorucenia
ziadosti na schvélenie subdoddvatela obsahujici Specifikaciu
subdodavatel'a a vymedzenie cCasti Diela, ktoré ma subdodavatel
vykonat’. V pripade, Ze zhotovitel' vykonanim Diela (alebo jeho casti)
inl osobu bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatel’a, je
zhotovitel' povinny zaplatit' objedndvatelovi zmluvni pokutu vo
vyske 2.000,00 EUR za kazdy zisteny pripad, ¢im nie je dotknuté
pravo objednavatel'a na plnt nahradu sposobenej skody; objednavatel’

je v tomto pripade tiez opravneny od zmluvy odstapit’.

5. Prava a povinnosti stran
5.1 Zhotovitel’ je zodpovedny za riadnu ochranu Diela po celii dobu

jeho vykonania.
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5.2Skodu, ktora vznikne v stvislosti s vykonom Diela
objednavatelovi alebo inym subjektom je zhotovitel povinny bez
zbytoéného odkladu odstranit’, pokial’ to nie je mozné, je povinny
poskytniit’ finanént nahradu Skody. Vsetky naklady s tym stvisiace
znasa zhotovitel’.

5.3 Zhotovitel' zodpovedd za to, ze vramci vykonania Diela
nepouzije Ziadny material, o ktorom je v dobe pouzitia zname, ze ma
Skodlivé ucinky na zivot ¢i zdravie l'udi alebo na zivotné prostredie.
Pokial’ tak zhotovitel' urobi, je povinny pisomne na pisomni vyzvu
objednavatela vykonat okamzite ndpravu a vSetky naklady stym
spojené nesie zhotovitel. Objednavatel je opravneny k sustavnej
kontrole vykonania Diela a v pripade potreby aj vo vyrobni
zhotovitel’a.

5.4Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
a zodpovedného projektanta nesmu byt pouzité iné materialy,
technologie, postupy alebo zmeny oproti projektovej dokumentacie.
Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zameny
materialov oproti pévodne navrhnutym a dojednanym materidlom
a zhotovitel' je povinny na tieto zameny pristipit. Poziadavka na
zamenu materialov musi byt pisomna.

5.5 Zhotovite prehlasuje, Zze dokladne skontroloval vSetky
odovzdané vykresy, Specifikacie a projektovi dokumentaciu a vzal na
uvahu, ze mnozstva uvedené v dokumentacii su iba informativnej
povahy a pokial’ je sudast'ou projektovej dokumentacie vykaz vymer,
tento sluzi len ako pomocny podkladovy material. Vykaz vymer je
nezavizny, zhotovitel’ ho skontroloval a prebera za uvedené mnozstva
zodpovednost’. Zhotovitel’ suhlasi, Ze objednavatel’ nebude brat’ ohl’'ad
na poziadavky a namietky zhotovitel'a, vyplyvajuce z nedostatocného
¢i chybného popisu Diela v projektovej dokumentacii.

5.6 Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady nakladat’ s odpadmi,
ktoré vznikli pri jeho ¢&innosti v salade s predpismi o ochrane
zivotného prostredia, predovsetkym zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlaskou
Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov v platnom zneni, ¢. 366/2015 Z.z. o
evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti V platnhom zneni.
Zhotovitel' je povinny triedit odpady podla jednotlivych druhov
a kategorii a odovzdavat’ ich vyhradne osobam, ktoré maji opravnenie
s odpadmi nakladat. Zhotovitel' je rovnako povinny zabezpecovat
potrebn predpisanti evidenciu. Zhotovitel' pri odovzdani Diela
a v priebehu realizacie tiez na vyziadanie objednavatel'a predlozi tito
evidenciu a doklady, ktoré osved¢uji zneskodnenie vyprodukovanych
odpadov. Naklady na likvidaciu odpadov (poplatky za skladky a pod. )
nesie zhotovitel’ a su zahrnuté v cene. Pokal’ zhotovitel’ tito povinnost’
nesplni a tieto doklady nepredlozi, ma sa za to, Ze odpady odstranil
objednavatel’ a zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatel'ovi naklady

spojené¢ s odvozom odpadov aich zne$kodnenim. Pripadné pravne

dosledky vyplyvajuce z nesplnenych poziadaviek, pri nakladani
s odpadmi, danych vy$Sie menovanym zakonom a vyhlaskami nesie
zhotovitel’.

5.7 Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie zakona ¢. 543/2002 Z.z. 0
ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.

5.8 Zhotovitel je povinny odovzdat objedndvatelovi zoznam
nebezpecnych chemickych latok a pripravkov, s ktorymi stavbari pri
vykone Diela naklada, kopiu bezpecnostnych listov a s tymito latkami
nakladat’ podl'a zdkona ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia
chemickych latok a chemickych zmesi na trth a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (chemicky zakon) v platnom zneni.

5.9 Zhotovitel' sa zavizuje oboznamit' a trieditt sa poriadkom
staveniska, havarijnym poriadkom Diela a kontrolnym a skaSobnym
planom.

5.10 Zhotovitel’' je po celu dobu vykonania Diela povinny
umoznit’ na stavbe vykon prac tretich osdb v sulade s technickymi
potrebami a bezpe¢nostnymi predpismi. Uvedené vSak nesmie ohrozit’
moznost’ zhotovitela realizovat’ Dielo v dohodnutom termine.

511 V pripade zistenia vad a/alebo nedostatkov vo
vykonani Diela v priebehu plnenia povinnosti zhotovitela, je
zhotovitel' povinny tieto vady a nedostatky odstranit’ v primeranej
lehote uréenej objednavatelom (vratane zapisu do stavebného
dennika). Pokial' tak objednavatel neurobi, je zhotovitel povinny
zaplatit' objednavatelovi za kazdd vytknuti vadu ¢i nedostatok
zmluvna pokutu vo vyske 40,00 EUR za kazdy defi omeSkania s ich
odstranenim az do doby, kedy zhotovitel’ zjedna napravu. Tymto nie je
dotknuté pravo na nahradu $kody v plnom rozsahu, ktora moze
objednavatelovi vzniknut. Pokial sa bude jednat o vadu sice
neodstranitelndi, ale nebraniacu uzivaniu Diela, je objednavatel’
opravneny pozadovat  znizenie ceny o primeranu  Ciastku
zodpovedajicu znizeniu hodnoty Diela a vyvolanim viac nakladov pri
dalsich pracach.

5.12 V pripade, Ze zhotovitel' vykonava Dielo nekvalitne,
odchyluje sa od zmluvnej dokumentacie a pokynov objednavatela,
Dielo vykazuje vady alebo hrozi omeskanie alebo $koda na Diela
alebo majetku tretich osob, alebo $koda na zdravi zamestnancov alebo
tretich osob, je objednavatel opravneny prace na Diele prerusit’
a vyzvat’ zhotovitel'a k naprave alebo vykonaniu prislusnych opatreni
v lehote 5 pracovnych dni, v pripade, Ze nebude objednavatelom
stanovena ina lehota. Po dobu preruSenia vykonania Diela je
zhotovitel' povinny Dielo zabezpeCit’, aby na nom nevznikli dalsie
Skody. Po tito dobu nad’alej nesie nebezpecenstvo Skody na Diele
aobjednavatel’ nie je vomeSkani splnenim voci zhotovitelovi.
V pripade, ze neddjde na vyzvu objednavatela k naprave, je
objednavatel’ opravneny nechat’ vykonat’ opravu alebo pravu Diela
tretou osobou alebo ju vykonat’ sam. Naklady presahujice zmluvne

dojednanti cenu prac na prislusnej Casti Diela je objednavatel’
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opravneny vyudétovat’ zhotovitel'ovi. Zaruka za akost’ Diela poskytnuta
zhotovitelovi tym nie je dotknutd. Dojednava sa, ze objednavatel
Vv ziadnom pripade neuhradi zhotovitelovi prace, ktoré zhotovitel
nevykona.
5.13 V pripade, ze ohrozi alebo zmari zhotovitel' svojim postupom
podstatnym spdsobom splnenie dohodnutého terminu dokoncenia Diela
alebo dohodnutych diel¢ich terminov vykonania Diela a tym aj riadnu
a véasnu realizaciu dohodnutého Diela, alebo zhotovitel podstatnym
sposobom ohrozuje kvalitu Diela je objednavatel’ opravneny postupovat’
podla ¢lanku 5.12 podmienok alebo nariadit’ zhotovitel'ovi zastavenie
prac na Diele a od zmluvy odstipit. Zaroven je objednavatel’ opravneny
poverit' vykonanim (dokonéenim) Diela treti subjekt a vyGctovat’
zhotovitel'ovi ako nahradu Skody vsetky naklady presahujuce zmluvne
dohodnuttl cenu prac na prislusné Casti Diela.
5.14 V pripade, Ze zhotovitel bezdovodne prerusi prace na Diele
oznamenim objednavatelovi alebo fakticky opusti miesto vykonania
Diela alebo fakticky Dielo nevykonava, je objednavatel’ opravneny
nechat’ Dielo alebo jeho ¢ast’ vykonat” tretou osobou alebo ho vykonat
sam, to vSetko na naklady a nebezpedenstvo zhotovitela. Objednavatel
je tak opravneny vyuctovat' zhotovitel'ovi vSetky naklady presahujice
zmluvne dohodnuti cenu prac na prislusnej Casti Diela a stvisiacu
Skodu.
5.15 Zhotovitel je povinny zaistit, aby jeho zodpovedny
pracovnik/zastupca, ktory bude povereny rozhodovanim o vsetkych
zalezitostiach spojenych s realizaciou Diela, sa zu€astiioval najmenej 1 x
tyzdenne a v pripade potreby aj s krat$im intervalom kontrolnych porad
o0 priebehu stavebnych prac (vykonania Diela), ktorGi zvolad hlavny
stavbyveduci objednavatela. Zavery prijaté na tejto porade v stlade
s touto zmluvou st pre zmluvné strany zavazné.
5.16 Umiestnenie reklamy ¢i firemného loga zhotovitel'a na stavenisku
podlieha predchadzajicemu schvaleniu objednavatel'om.
5.17 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' Dielo samostatne vlastnymi
kapacitami a ini osobu smie poverit’ vykonanim Diela (alebo jeho Casti)
len so suhlasom objednavatel'a. Zhotovitel' v pripade, kedy objednavatel
umozni zhotovitel'ovi vykonat’ Dielo alebo jeho ¢ast’ inou osobou, nesie
plnt zodpovednost’, ako by Dielo vykonal sam.
5.18 Zhotovitel' sa zavidzuje plne reSpektovat’ pokyny objednavatel’a,

bez zbytoéného odkladu sa nimi riadit’ a tieto pokyny plnit’.

6. Platobné podmienky
6.1 Cenu Diela je zhotovitel opravneny vyuctovat' jednorazovo po
dokonceni Diela a jeho odovzdani objednavatel'ovi na zaklade protokolu
0 odovzdani a prevzati.
6.2 V pripade rozsiahlejsicho Diela aza predpokladu, Ze sa na
takychto platobnych podmienkach zmluvné strany pisomne dohodnu
(napr. vramci ZOD), uctovat’

je  zhotovitel  opravneny

objednavatelovi diel¢ie finanéné plnenie v zmysle zakona o DPH,

dalej oznaCené ako faktury, vzdy za prace za uplynuly kalendarny
mesiac a to na zaklade Zist'ovacieho protokolu a Supisu vykonanych
prac pisomne odsthlasenych osobou splnomocnenou objednavatel'om,
dalej len ,,Stpis prac*.

6.3 Supis prac v prisluSnom obdobi a Zistovaci protokol predlozi
zhotovitel' objednavatel'ovi najneskor do posledného dia prislusného
mesiaca. Osoba splnomocnend objednavatelom vykona kontrolu
najneskér do posledného dia prislusného mesiaca. Osoba
splnomocnena objednavatelom vykona kontrolu spravnosti kazdého
Stpisu prac, Zistovacieho protokolu avrati ich zhotovitel'ovi
parafované do 15 dni od predlozenia. V stlade s potvrdenim
Zistovacieho protokolu vystavi zhotovitel' faktiru. Ako podklad
k fakturacii sa pouziji len dokumenty Supis prac a Zistovaci protokol.
Stpis odpracovanych hodin podla stavebného (montazneho) dennika
nemoéze sluzit' ako podklad k fakturacii a faktGra vystavena len na
zaklade tohto podkladu bude zhotovitel'ovi vratena ako neopravnena.
V pripade, kedy objednavatel s niektorymi polozkami stpisu
nesuhlasi, vyzna¢i ich aprejedna so zhotovitelom tak, aby tento
mohol fakturovat aspoin polozky nesporné v dohodnutej miere.
V pripade, ze neddjde k uplnej dohode, potom sporné polozky budu
riesené v ramci dal$ej faktary, pokial’ nebudil objednavatelom uplne
odmietnuté.
6.4 Konetnd faktara bude zhotovitelom vystavena do 15
kalendarnych dni po podpise protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Koneéna faktira je zaroven vyhlasenim zhotovitela, Zze nebude
uplatiiovat’ voci objednavatel'ovi ziadne d’alSie finan¢né poziadavky.
6.5 Splatnost’ faktar je 90 dni od dorucenia faktury do sidla
objednavatela COBAP SK s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banska
Bystrica.

6.6 Na kazdej faktire bude od¢itana finan¢na zabezpeka (zadrzné) vo
vyske 10% z uctovane;j Ciastky bez DPH.

6.7 Ouvolneni 5% zadrzného zhotovitel poziada objednavatela
pisomne po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov zistenych alebo
existujucich pri odovzdani a prevzati Diel. O uvolneni zostavajicich
5% zadrzného zhotovitel’ poziada objednavatel’a pisomne po uplynuti
zaruénej doby. Splatnost’ uhrady zadrzného je 90 dni odo dina
dorucenia vyzvy zhotovitel'a.

6.8 Objednavatel je opravneny, vzhl'adom k ¢iastoénému spracovaniu
prikazov k uhrade, vykonat’ uhradu faktiry prvy kalendarny pondelok
nasledujici po datume splatnosti faktiry, toto nezakladd narok
zhotovitel'a na urok zomeskania alebo zmluvné sankcie a takato
platba sa povazuje za platbu v lehote splatnosti. Diiom zaplatenia sa
rozumie den, kedy bola predmetna Ciastka odpisana z bezného uctu
platcu v prospech ¢tu prijemcu.

6.9 Zalohovy list, Gc¢tovny a danovy doklad musi obsahovat' tieto
nalezitosti:

v' ¢islo dokladu,
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V' oznatenie povinnej a opravnenej osoby, adresu, sidlo, ICO, DIC,
v datum odoslania a datum splatnosti, pripadne datum zdanitel'ného
plnenia (ktorym je posledny deii mesiaca v ktorom boli prace
vykonané),
v oznalenie petazného ustavu a &islo a¢tu, na ktorom méa byt
vykonana thrada, konstantny a variabilny symbol,
v predmet plnenia,
v’ cena vykonanych préc,
v' vkonetnom uctovnom doklade a dafiovom doklade dalej
vyuctovanie poskytnutych zaloh, uctovanou Ciastku bez DPH, Ciastku
s DPH a u¢tovanu ¢iastku vratane DPH,
v/ &tovana Ciastka,
v’ nazov stavby a odkaz na zmluvu — &islo zmluvy,
v’ pecdiatka a podpis opravnenej osoby k vystaveni dokladu,
v’ supis priloh,
v' kopiu objednavatelom potvrdeného supisu vykonanych prac
a zistovacieho protokolu alebo protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela
Vv pripade konecnej faktiry.
6.10 Vpripade, 7e doklad nespifia niektoré zpovinnych alebo
dohodnutych nalezitosti, ma objednavatel’ pravo ho vratit’ zhotovitel'ovi
a pozadovat’ jeho opravenie. V takomto pripade sa hl'adi na faktaru ako
na nedorufenu aaz doruCenim opraven¢ho dokladu objednavatel'ovi
zacina plynut’ nova lehota splatnosti.
6.11 Objednavatel je opravneny pozastavit uhradu ktorejkol'vek
splatky v pripade, ze je zhotovitel v omeskani s vykonanim Diela.
Objednavatel’ moze podmienit’ uhradu ktorejkol'vek ¢iastky odstranenim
vad a nedorobkov doposial’ vykonaného plnenia zhotovitela. V takomto
pripade objednévatel’ uhradi takto pozastavené ¢iastky do 60 dni potom,
ako zhotovitel’ odstranil pri¢iny, ktoré viedli k pozastaveniu.
6.12 Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ oproti svojim finanénym
zavizkom, ato aj nesplatnym, voéi zhotovitelovi, svoje splatné
i nesplatné pohladavky voci zhotovitelovi z titulu zmluvnych pokit,
vsetkych nakladov, ktoré vznikli podl'a ¢lanku 5 podmienok, $kod, pokut
alebo nakladov uhradenych objednavatel'om za zhotovitela.
6.13 Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ svoju pohladavku tretim
subjektom. V pripade, Ze zhotovitel' svoju pohladavku napriek tomu
postupi tretiemu subjektu, vznikne objednavatel'ovi, narok na zmluvna
pokutu vo vyske 50% z ¢iastky postupenej pohladavky.
6.14 Pokial' objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' nezaplatil riadne a vcas
svojim subdodévatelom za prace vykonané pre zhotovitela, je
opravneny uhradit’ cenu tychto prac subdodavatelom priamo, namiesto
zhotovitela na zaklade postipenia pohladavky. V rozsahu takto
uhradenych prac subdodavatelom je objednavatel' opravneny vykonat

zapocitanie na pohl'adavku zhotovitela.

7. Odovzdanie Diela

7.1 Zhotovitel' splni svoj

Dielo)

zavizok zrealizovat predmet Diela

(vykonat’ jeho riadnym dokonfenim a odovzdanim
objednavatel'ovi bez vad a nedorobkov. Tieto skutocnosti musia byt
zaznamenané v protokole o0 odovzdani a prevzati Diela potvrdenim
zodpovedného zastupcu oboch zmluvnych stran. Dielo je dokonéené,
pokial’ je v plnom rozsahu riadne realizované bez vad a nedorobkov,
podla projektovaného ucelu, je vykonané v prvotriednej kvalite,
Vv pripade, ze sa zmluvné strany nedohodli inak, zodpoveda vsetkym
suvisiacim pravnym predpisom, je vyCistené a dolozené dokladmi
podla tejto zmluvy a protokolmi o predpisanych skaskach. Pri
nedodrzani tohto ustanovenia sa Dielo nepovazuje za bezvadné.

7.2 Zavazok zhotovitel'a vykonat’ Dielo nie je splneny, pokial’ Dielo
vykazuje vady a nedorobky alebo nedostato¢nt kvalitu, alebo pokial
zhotovitel' neodovzda dokladovi dokumentaciu Diela, a to ani vtedy,
pokial’ objednavatel’ Dielo protokolarne prevzal.

7.3 Objednavatel nie je povinny Dielo prevziat', ktoré¢ nebude riadne
vykonané. Méze vSak na zaklade vlastného rozhodnutia prevziat’
Dielo, ktoré ma ojedinelé drobné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe,
ani vspojeni sinymi, nebrania jeho uzivaniu, ani jeho uZivanie
podstatnym spdsobom nest’azuju.

7.4 Pokial’ zhotovitel’ nesplni povinnost’ vykonat’ Dielo, nakol’ko toto
vykazuje vady a nedorobky, nevznika zhotovitel'ovi pravo na uhradu
dojednanej ceny Diela.

7.5 Zhotovitel odovzda zhotovené Dielo ¢i jeho dielciu Cast’
a objednavatel’ ho prevezme formou protokolu o odovzdani a prevzati
Diela, pricom plati, ze prevzatim akejkol'vek casti Diela nezacina
bezat' zaru¢na lehota dojednand pre celé Dielo. Zhotovitel' vyzve
objednavatel'a k prevzatiu Diela najmenej 15 pracovnych dni pred
odovzdanim Diela zapisom v stavenom denniku.

7.6 Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko, vratane demontaze
zariadeni staveniska, upratat, vycistit auviest stavenisko do
povodného stavu terminoch dohodnutych pri odovzdani a prevzati
Diela. Pripade, ze sa uvedené nedohodne, splni tito povinnost’
najneskor do 2 kalendarmych dni po odovzdani a prevzati Diela.

7.7 V protokole 0 odovzdani a prevzati Diela bude dohodnuty aj
nevyhnutny rozsah staveniska, ktoré bude vypratané najneskor do 2
dni po podpisani tohto zapisu.

7.8 Podpisom protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela v rezime podl'a
bodu 7.3 dochadza k odovzdaniu predmetu Diela ¢i jeho Ccasti
zhotovitelom objedndvatel'ovi, avSak zavdzok zhotovitela voci
objednavatel'ovi dany touto zmluvou nie je splneny, pokial' nie su
odstranené vsetky vady a nedorobky.

7.9 Zhotovitel’ je povinny k zaciatku odovzdavacieho a preberacieho
konania pripravit’, predlozit’ a objednavatel'ovi odovzdat’ okrem iného:
v 1 pare vyrobnej — dielenskej dokumentécie — projektovej,

v' 2 sady projektovej dokumenticie (geodetickej dokumentacie)

skutocného vykonania Diela, ktoré bude na vsetkych stranach vyrazne



SMER VAS|i ENERGIE

oznacené ,Skutoéné vyhotovenie“ abude opatrené peciatkou
a podpisom zhotovitel'a,
v’ zapisy o osvedCeni vykonanych skusok pouzitych materialov,
v zapisy o prevereni prac akonStrukeii, zakrytych v priebehu
stavebnych prac,
v’ zapisy o vyskasani samotného zariadenia,
v zapisy o priebeznom prevereni dokondenosti a kvality prac,
podpisané technickym dozorom objednavatela (funkéné skusky,
meracie protokoly, skusky, atd’.)
v’ prislu§né vyhlasenia o zhode,
v’ stavebné denniky,
v navody na obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku,
v’ kladné revizne spravy a kladné spravy o vykonanych skuskach,
v doklady osved¢ujuce likvidaciu odpadov, vzniknutych v priebehu
vykonania Diela, a.i..
7.10 Zhotovitel na

svoje naklady zabezpe¢i pred odovzdanim

technologickych zariadeni ich odskusanie v skuSobnej prevadzke
v stlade s prislusnymi predpismi, podmienkami vyrobcu a poziadaviek
objednavatela. Zhotovitel rovnako zabezpeti na svoje naklady
zaskolenie obsluhy.

7.11 V protokole 0 odovzdani a prevzati Diela buda uvedené vsetky
drobné vady anedorobky adohodnuté terminy ich odstranenia.
V pripade, Ze tieto terminy nebudi dohodnuté, ma sa za to, ze buda
odstranené do 2 kalendarnych dni odo diia vyhotovenia tohto protokolu.
Naroky objednavatel’a na zaplatenie eventualnych sankcii a $kod tym nie
st dotknuté. Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ veda
a nedorobky, aj v pripade, Ze tvrdi, ze za uvedené vady nezodpoveda.
V pripade existencie sporu ohl'adne vad a nedorobkov objednavatel’ bez
zbytocného odkladu uréi sudneho znalca, ktory posudi, kto za vady
anedorobky zodpoveda aVvakom rozsahu. Posudok sudneho znalca
bude pre zmluvné strany zavdzny. Naklady na znalecky posudok a na
odstranenie predmetnych vad anedorobkov nesie zhotovitel, pokial’
podl'a znaleckého posudku za predmetné vady a nedorobky zodpoveda.
Pokial’ zhotovitel’ za vady a nedorobky nezodpoveda v plnom rozsahu,
nesie naklady na odstranenie vad a nedorobkov ana znalecky posudok
v miere, v akej bude znaleckym posudkom urcend jeho zodpovednost.
Néklady na odstranenie vad a nedorobkov Vv tychto spornych pripadoch
nesie az do vyhotovenia posudku sidnym znalcom uréeného
objednavatel'om zhotovitel’.

7.12 Zhotovitel’ je povinny z(castnit’ sa na poziadanie objednavatel’a
kolaudaéného konania a poskytnit’ stavebnému uradu potrebné
informacie o predmete a vykonani Diela.

7.13 Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu bezplatne

odstranit’ vady Diela, ktoré boli zistené pri kolaudacii.

8. Zaruéné podmienky

8.1. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze Dielo bude mat’ vlastnosti

uvedené Vv schvalenej projektovej dokumentécii, V technickych
normach, bude zodpovedat platnym pravnym, bezpecnostnym,
hygienickym, poziarnym predpisom a technologickym postupom,
ustanoveniam tejto zmluvy, bude kompletné bez pravnych vad
a vecnych vad braniacich uzivaniu Diela a bude v prvotriednej kvalite,
pokial’ nebolo dohodnuté nieco iné, a to po celtt dobu zaruénej lehoty.
Zaru¢na lehota je 72 mesiacov od odovzdania a prevzatia Diela
investorovi. V pripade, Zze odovzdaniu Diela investorovi predchadza
vydanie kolauda¢ného stihlasu pre pouZzivanie celého objektu, konéi
zaruéna lehota az 72 mesiacov od vydania tohto kolauda¢ného sthlasu
(alebo iného obdobného rozhodnutia) pre uzivanie celého objektu,
pripadne prislusnej Casti.

8.2. Zaruka sa vztahuje na akost, funkénost a dalSie stanovené
parametre Diela alebo jeho jednotlivych Easti. Zhotovitel' rovnako
zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli v désledku vad odovzdanej
projektovej dokumentacie, pokial’ ich mohol pri vynalozeni odbornej
starostlivosti v priebehu vykonania Diela zistit’.

8.3. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo vykona v prvotriednej
kvalite av stlade splatnymi pravnymi predpismi, pricom Wdroveii
akosti stanovena v pravnych predpisoch pre materialy a vyrobky, tak
aj pre technologické postupy a spdsob vykonania Diela (a to aj tych,
ktorych platnost’ skonéila k 31.12.1994, pokial neboli doposial
nahradené normami novymi) je minimom pre dany ucel, pokial
nebude dohodnuté iné akost’.

8.4. Naroky zvad Diela sa riadia, pokial' nie je dohodnuté inak,
ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zékonnika v platnom zneni.
8.5. Zhotovitel’ je povinny nastipit’ k odstraneniu vad reklamovanych
v zaruénej lehote do 24 hodin po nahlaseni, ato aj v pripade, ze
reklamaciu neuznava. Reklamovani vadu je zhotovitel' povinny
odstranit’ najneskor do 2 kalendarnych dni odo dna nahlasenia zavady,
pokial’ nebude vyslovne dohodnuta ina lehota. Pri vadach braniacich
prevadzke, nastipi zhotovitel ihned” a odstrani ich ¢o najskor,
najneskér do 24 hodin od nahlasenia. V pripade existencie sporu
ohladne reklamovanych vad objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu
ur¢i sudneho znalca, ktory postdi, kto za reklamované vady
zodpoveda aVakom rozsahu. Posudok stdneho znalca bude pre
zmluvné strany zavidzny. Néaklady na znalecky posudok a naklady na
odstranenie vad nesie zhotovitel’, pokial’ podl'a znaleckého posudku za
reklamované vady zodpoveda. Pokiall zhotovitel za vady
nezodpoveda v plnom rozsahu, nesie naklady na odstranenie vad a za
znalecky posudok v miere, vakej bude znalcom uréend jeho
zodpovednost’. Naklady na odstranenie vad v tychto spornych
pripadoch nesie az do vyhotovenia posudku sidneho znalca ur¢eného
objednavatel'om zhotovitel’.

8.6. V pripade, Ze sa preukaze, ze vady Diela sposobené zhotovitelom

budi pri¢inou vad vzniknutych na inych castiach Diela, ma
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objednavatel’ pravo vyactovat’ zhotovitel'ovi vSetky naklady suvisiace
s ich odstranenim.

8.7. V pripade, ze medzi stranami vzniknl rozpory ohl'adom kvality,
technologie vykonaného Diela, objednavatel’ predlozi takyto rozbor
k posudeniu akreditovanej sktSobne, pripadne znalcovi. Stanovisko
skuSobne ¢i znalca bude pre obe strany zavdzné. Naklady spojené
S posudenim nesie strana, ktorej nazor sa ukaze ako nespravny, inak
obe zmluvné strany rovnakym dielom.

zhotovitel’ odstranenie  vad

8.8. V pripade, ze nenastupi na

V dohodnutom termine, je objedndvatel opravneny preverit
odstranenim vad iny subjekt a naklady navysené o 10% zhotovitel'ovi,
u ktorého uplatnil reklamaciu, vyuctovat’. Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ do 14 dni potom, ako obdrzal vyuctovanie.
8.9. Aj reklamacia odoslana posledny den zaru¢nej doby sa povazuje
za vcas uplatnentl.
8.10. Na ta Cast’ Diela, na ktora bola opravnene uplatnena reklamacia,
sa predlzuje zaruéna doba o dobu od terminu uplatnenia reklamacie po
termin odstranenia vady a odovzdania a prevzatia odstranenej vady.
8.11. Zhotovitel je na zaklade vyzvy objednavatela a Vv termine
uréenom objednavatelom povinny sa bezplatne zacastnit’ miestneho
reklamaéného Setrenia konaného v spolupraci s dal$im zhotovitel'om
tak, aby bolo mozné rozhodnut’ o pricine a sposobe odstranenia vady.
8.12.  Strany sa dohodli, Ze v pripade, kedy zhotovitel' nebude riadne
a v€as odstraniovat’ vady zistené v priebehu zarucnej lehoty, moéze sa
objednavatel’ pokrytiu $kéd a nakladov mu z tohto titulu vzniknutych
uspokojit’ zo zadrzného.
8.13. Do troch dni po vybaveni reklaméacie vady Diela (preverenia,
zamietnutia, odstranenia vady a pod.) je zhotovitel' povinny odovzdat’
reklamaény protokol objednavatelovi. V pripade, Ze dany protokol
nebude v lehote odovzdany alebo nebude tento potvrdeny
objednavatelom alebo objedndvatelom uréenou osobou (spravidla
zastupcom investora), ma sa za to, ze reklamacia nebola vyrieSena
a vady neboli riadne odstranené.
8.14. Pri odovzdani aprevzati Diela je zhotovitel povinny
objednavatelovi odovzdat’ telefonne ¢&isla, na ktorych bude mozné
v obvykla pracovni dobu nahlasit’ reklamovani vadu a mena
zodpovednych oso6b. Tento zoznam bude neoddelitelnou sucastou

zapisu o odovzdani a prevzati Diela.

9. Bezpecnost’ pri praci

9.1  Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie
bezpecnosti a ochrany zdravia svojich pracovnikov na stavenisku aje
povinny urobit’ vSetky bezpe¢nostné opatrenia k zamedzeniu pracovnych
urazov, zabezpeCit' vybavenie pracovnikov ochrannymi pomdckami.
Dalej sa zhotovitel’ zavizuje dodrziavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinny oznamit objednavatelovi podrobné tudaje o pracovnom

uraze, po jeho vzniku.

9.2  Vsetky odborné prace musi vykonavat' pracovnikmi zhotovitel’a,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je
zhotovitel’ na poziadanie povinny dolozit’ objednavatel'ovi.

9.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat vsetky predpisy na useku

bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia, predpisy 0 poZziarnej ochrane

a prevencii a vsetky platné suvisiace pravne predpisy.

9.4 Za porusenie povinnosti zhotovitela v zmysle predchadzajiceho

odstavca sa povazuji nasledujuce skutoCnosti a v tomto pripade je

zhotovitel' povinny objednavatel'ovi uhradit’ zmluvnu pokutu za kazdy
zisteny pripad v nasledovnej vyske:

v’ nezakryty otvor vo vodorovnej konstrukeii 400,00 EUR;

v’ nezaisteny vykop 400,00 EUR;

v chybajuce ochranné zébradlia na stavbe 400,00 EUR;

v nezaistené pracovisko pod miestom prace vo vyske 200,00 EUR;
v pouzivanie vyhradeného zdvihacieho zariadenia (vytah) bez
revizie 400,00 EUR;

v’ stavebny vyt'ah obsluhovany nepreskolenou osobou 400,00 EUR;
v jazda 0s6b v ndkladnom vytahu 800,00 EUR;

v’ viazanie bremien bez viazag. opravnenia 400,00 EUR;

v" neopravnené odovzdanie a prevzatie leSenia 400,00 EUR;

v nepouzitie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
a ochrannych zariadeni (za kazdy jednotlivy pripad) 400,00 EUR;

v’ porzitie alkoholickych ndpojov alebo inych navykovych latok
pracovnikmi zhotovitela na mieste vykonania Diela (alebo pobyt
pracovnikov zhotovitela na mieste vykonania Diela pod vplyvom
alkoholu alebo inych navykovych latok), prip. odmietnutie dychovej
skusky nariadenej zhotovitel'ovi

objednavatel'om 400,00 EUR;

a vykonavané stavbyvedicim
v’ neoCistenie vozidla vlastnymi silami pri vyjazde zo stavby 200,00
EUR;

Uplatnenim zmluvnych pokut nie je dotknuté pravo objednavatel’a na
nahradu Skody v plnom rozsahu voci zhotovitel'ovi.

9.5 Pokial do6jde pracovnikom alebo pracovnikmi zhotovitel'a
k pozitiu alkoholickych napojov alebo inych navykovych latok na
mieste zhotovenia Diela, alebo bude zisteny pobyt pracovnika
zhotovitel'a na mieste vykonania Diela pod vplyvom alkoholickych
napojov alebo inej navykovej latky, je stavbyvedici zhotovitel'a
povinny dotknutého pracovnika okamzite zo stavby odvolat. Pre
pripad jeho nepritomnosti ma toto pravo hlavny stavbyveduci alebo
stavbyveduci objednavatela s tym, ze skuto¢nost’ oznami vedicemu
pracovnikovi zhotovitel'a. Odvolany pracovnik musi byt nahradeny
najneskor do 24 hodin inym pracovnikom. Pracovnici zhotovitel'a su
povinni podrobit’ sa, na ziadost objednavatela a vydanim pokynu
vedicemu pracovnikovi zhotovitel'a, dychovej skuske na pritomnost’
za ucasti

alkoholickych napojov alebo inej navykovej latky,

opravneného zastupcu zhotovitela. V pripade, ze pracovnik
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zhotovitel'a sa takejto skuske odmietne podrobit, ma sa za to, ze bol

pod vplyvom alkoholického napoja, ¢i inej navykovej latky. 11. Obchodné tajomstvo

10. Zmluvné pokuty
10.1 Pokial zmluva neustanovuje inak, je zhotovitel v uvedenych
pripadoch porusenia povinnosti povinny zaplatit' objednavatel'ovi d’alej
$pecifikované zmluvné pokuty.
10.2 Zmluvna pokuta za omeskanie s vykonanim Diela je 1% z ceny
Diela za kazdy deit ome$kania.
10.3 Zmluvna pokuta za nesplnenie diel¢ieho terminu vykonani Diela
ureného v zmluve, jej dodatku alebo v zapise v stavebnom denniku, je
0,5% z ceny Diela za kazdy den omeskania.
10.4 Zmluvna pokuta za nevypratanie staveniska podl'a ¢lanku 7.z. je
0,5% z ceny Diela za kazdy den omeskania.
10.5 Zmluvnd pokuta za stratu dokumentov  z projektovej
dokumentacie je 0,5% z ceny Diela.
10.6 Zmluvna pokuta za nesplnenie lehoty pre odstranenie zavad
a nedorobkov vyplyvajucich z protokolu a odovzdani a prevzati Diela
alebo reklamécie zaruénych vad je 0,5% zceny Diela za kazdy den
omeskania.
10.7 Zmluvna pokuta za nesplnenie pokynov objednavatela, ktoré
zapisal do staveného dennika, je 0,5% zceny Diela za kazdy den
omeskania.
10.8 Zmluvna pokuta za nezaistenie pristupu k stavebnému denniku
alebo za jeho nevedenie v stilade s ustanoveniami 2.3.1, 2.3.2 je 400,00
EUR za kazdy zisteny pripad.
10.9 Zmluvna pokuta za nevyzvanie ku kontrole Casti Diela pred jej
zakrytim podl'a bodu 4.1.1 (za kazdy pripad) je 400,00 EUR.
10.10 V pripade nedodrzania podmienky podla bodu 6.12 zaplati
zhotovitel' zmluvni pokutu vo vyske 15% z celkovej ceny Diela.
10.11 V pripade zistenia objednavatela, ze ¢innost' zhotovitela je
ohrozeny termin dokoncenia a odovzdania Diela, je zhotovitel' povinny
zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 800,00 EUR za kazdy zacaty deni
pocinajic zistenim tejto skutocnosti do dia zjednania napravy.
10.12 V pripade, Ze zhotovitel' odstipi od zmluvy o Dielo, okrem
doévodu podla bodu 12.4.1, uhradi zmluvni pokutu vo vyske 30%
z celkovej ceny Diela.
10.13 V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktr, ma
zhotovitel' narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej Ciastky
za kazdy zacCaty dent omeskania az do zaplatenia.
10.14 Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty sa nezapocitavaju
na nahradu skody, t.j. ze sa vedla zmluvnej pokuty hradi $koda, ato
v celej jej vyske. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
objednavatel'a na nahradu Skody, popripade pravo na odstupenie od
zmluvy. Naroky na zaplatenie dohodnutej zmluvnej pokute ako aj

nahradu $kody su strany opravnené vymahat' kedykol'vek, ato ibez

ohladu na pripadné odstipenie ktorejkol'vek zo stran od tejto zmluvy.

11.1Vsetky skutoénosti obchodnej, ekonomickej ¢i technickej povahy
suvisiacej so stranami, ktoré¢ nie su bezne dostupné v obchodnych
kruhoch asktorymi pri zabezpedeni objednavky pridu strany do
styku, si obchodnym tajomstvom.

11.2Strany sa zavizuju, Ze tretim strandm nespristupnia, pre seba
alebo iného nevyuziji skutoCnosti obchodnej, ekonomickej ¢i
technickej povahy stvisiacej so stranami pri zabezpeceni Diela pridu
strany do styku, a to bez ¢asového obmedzenia. Strany sa zavazuju, ze
budl pouzivat tieto informacie vyhradne pre ucely splnenia tejto
zmluvy a Ze prenesu tieto povinnosti na osoby, ktoré k tomuto téelu
vyuzivaji.

11.3Vyssie uvedené skutocnosti mézu byt stranou zverejnené len po

pisomnom suhlase druhej strany.

12. Odstapenie od zmluvy
12.10hrozi alebo zmari zhotovitel realizaciu dohodnutého Diela alebo
podstatnym spdsobom porusi tuto zmluvu, ma objednavatel’ pravo pd
tejto zmluvy odstupit’.
12.2Medzi dovody, pre ktoré je okrem zakonnych dovodov
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit, patri najma

v' dovody uvedené v &l. 1.6 tychto podmienok,

v dovody uvedené v ¢l. 5.13 tychto podmienok,

v' rozhodnutie 0 zrugeni zhotovitel'a a vstupu do likvidacie,

v' podanie insolven&ného navrhu vo&i zhotovitelovi,

v’ zalatie exekuéného konania alebo vykondvacieho konania voéi

zhotovitel'ovi.
12.3V pripade, ze objednavatel odstupi od zmluvy z akéhokol'vek
dojednaného ¢i zdkonom stanoveného dovodu, ma pravo na uhradu
vSetkych preukazatelnych $kod, ktoré mu v dosledku nesplnenia
zmluvnych povinnosti zhotovitel'a vznikli, ato az do ich skutocnej
vysky, minimalne v§ak vo vyske 10% zo zjednanej ceny Diela.
12.4Z4ruky za vykonané prace a odovzdané Casti Diela zaCinaji bezat’
diiom predéasného ukonéenia zmluvy.
12.5Zhotovitel ma pravo od zmluvy odstapit’ v pripade, Ze
objednavatel’ podstatnym sposobom porusi povinnosti ulozené mu
v zmluve a tieto nesplni ani v primeranej dodato¢nej lehote, ktort mu
k tomu pisomne zhotovitel’ stanovi.
12.6Medzi dovody, pre ktoré je zhotovitel opravneny od zmluvy
odstupit, patri najma:
rozhodnutia o zisteni

v" Nadobudnutie pravoplatnosti upadku

objednavatela.

13. Zvlastne dojednania
13.1Zhotovitel’ je povinny byt’ poisteny po celt dobu vykonania Diela

proti $kodam spdsobenym jeho ¢innostou na Diele a cudzom majetku,
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vratane moznych 8$kod pracovnikov zhotovitel'a. Doklady o poisteni je
zhotovitel' povinny na vyzvu objednavatel'ovi predlozit. Zhotovitel je
povinny riadne udrziavat' a hradit’ vSetky zadkonné poistenia, najma
socialne a zdravotné poistenia pracovnikov. Zhotovitel' nesie vsetky
naklady na poistenie svojich pracovnikov aich naroky z pripadne
vzniknutych $kéd, z pripadnych pracovnych urazov alebo choroby
z povolania.

13.2Pokial ¢innostou zhotovitela ddjde k spdsobeniu Skody
objednavatelovi alebo inym subjektom zddvodu opomenutia,
nedbalosti alebo neplnenia podmienok tejto zmluvy o Dielo, zakona,
pravnych predpisov, ¢&i inych noriem a predpisov, je zhotovitel
povinny bez zbytocného odkladu Skodu odstranit, pokial’ to nie je
mozné potom finan¢ne nahradit. Vsetky naklady s tym spojené nesie
zhotovitel’.

13.3Zhotovitel' sa zavdzuje nezneuzivat' prostriedky vyplyvajice zo
zakona 7/2005 Z.z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov Vv platnom zneni, vratane ich pouzitia
ako natlakovych prostriedkov k vyrieSeniu vzajomnych sporov zo
zmluvného vztahu, najmé nepodat’ tzv. Sikanozny insolvenény navrh,
za ktory sa povazuje pripad, kedy pohl'adavka zhotovitel'a nevyplyva
Z pisomne uzatvorenej zmluvy, alebo zhotovitel’ je sam v omeskani
S plnenim akéhokol'vek svojho zavdzku podla zmluvy, alebo
zhotovitel nepodal pred podanim insolvenéného navrhu Zalobu
o0 zaplatenie aotakejto Zzalobe doposial nebolo pravoplatne
rozhodnuté. V pripade poruSenia zavizku zhotovitela nepodat’
Sikandzny insolvenény navrh, je zhotvitel povinny uhradit
objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 39.000,00 EUR. Tym nie
je dotknuty narok objednavatel’a na nahradu skody.

13.4Vztahy medzi stranami sa riadia platnym pravnym poriadkom
SR, najmé zdkonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni.

13.5Tieto obchodné podmienky zhotovitel' prijima auznava ich za

podstatnu ¢ast’ zmluvy.

Za objednavatela Za zhotovitel'a



